ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

                                                                                                                            Дата: «07» декабря 2007 г.

                                                                                                                                Регистрационный №946
	Наименование заказчика                          
	Муниципальное предприятие жилищного хозяйства

	Почтовый адрес                             
	г. Иваново, пр. Ф. Энгельса, д. 5

	Адрес электронной почты           
	Mpgx_Ivanovo@ mail. ru

	Контактное лицо                   
	Смирнова Лариса Владимировна

	Номер контактного телефона        
	30 07 24

	Место подачи котировочных заявок  
	г. Иваново, пр. Ф. Энгельса, д. 5

	Дата  и  время   окончания   срока
подачи котировочных заявок        
	14.12. 2007 года до 15 часов 30 минут

	
	

	Наименование   
поставляемых   
товаров,     
выполняемых работ,
оказываемых услуг
	Характеристики         
поставляемых товаров,     
выполняемых работ, оказываемых 
услуг
	Единица 
измерения
	Количество     
поставляемых    
товаров, объем   
выполняемых работ, 
оказываемых услуг


	Работы по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений по адресам:

-пр. Ленина д. 23,

- пр.Фр. Энгельса д. 151,

- ул. Вокзальная д. 1

- ул. Балахнина д. 31
	Требование к качеству             
товаров, работ, услуг             
	В соответствии со СНиП и сметой.

Строительные материалы должны иметь соответствующие сертификаты качества и технические паспорта.
	В соответствии 
со сметой
	В соответствии со сметой

	
	Технические              
характеристики  товаров,
работ, услуг             
	Работы по капитальному ремонту подъездов
В соответствии со сметой
	
	

	
	Требования к безопасности
товаров, работ, услуг    
	В месте проведения работ должны быть проведены мероприятия по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.
	
	

	
	Требования к  результатам
работ, оказанию услуг    
	Обеспечение безопасности жизни и здоровья населения, охрану окружающей среды, соответствовать требованиям СНиП, социальных норм и правил эксплуатации. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные подрядчиком. Гарантийный срок на выполненные работы-3 года в соответствии с проектом муниципального контракта.

На каждый объект заключается отдельный контракт.
	
	


	Источник финансирования заказа            
	Бюджет города Иваново



	Максимальная цена контракта, тыс. руб.    
	- пр. Ленина д. 23 –             149,433,

- пр.Фр. Энгельса д. 151 – 37,659,

- ул. Вокзальная д. 1 –       44,353

- ул. Балахнина д. 31 –       18,554

Итого: 249,999


	Сведения о включенных  (не  включенных)  в
цену товаров, работ, услуг расходах       
	Включено НДС, стоимость материалов, работ, транспортных затрат, накладных расходов и т.д.


	Место доставки товаров, выполнения  работ,
оказания услуг                            
	-пр. Ленина д. 23,

- пр.Фр. Энгельса д. 151,

- ул. Вокзальная д. 1

- ул. Балахнина д. 31


	Срок поставок товаров,  выполнения  работ,
оказания услуг                            
	до 25.12.2007 года

	Срок и условия  оплаты  поставок  товаров,
выполнения работ, оказания услуг          
	Расчёт за выполненные работы производится поэтапно, на основании  акта выполненных работ форма (КС-2) и справка стоимости выполненных работ  и затрат (форма КС-3) ,после проверки представителями заказчика и Финансово-казначейского управления администрации города, с учётом выявленных замечаний, недочётов, по мере поступления финансовых средств на счёт Заказчика с момента исполнения всех перечисленных обстоятельств путём перечисления денежных
средств на расчётный счёт Подрядчика до 28.12.2007 года.

	Срок подписания победителем контракта     
	Не ранее чем через пять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.


Директор МПЖХ                           

                                          С.С. Ликсонова
Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплена печатью (для физических лиц - индивидуальных предпринимателей, при её наличии). В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, заверены подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплены печатью.

Котировочная заявка может быть подана по почте или в форме электронного документа, подписанного в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, согласно ч. 2 ст. 46, п. 1 ч. 4 ст. 22 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».  

Котировочные заявки, поданные позднее установленного в извещении срока, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Котировочная заявка должна быть составлена по прилагаемой форме:

№ _____________

Приложение к Извещению о 

 проведении запроса котировок

от «___» ________ 200__ г.

Регистрационный № ____

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «__» _________ 200__ г.

Сведения об участнике размещения заказа:

	Наименование участника размещения     заказа (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) 
	

	Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица), номер  контактного   телефона, адрес электронной  почты  (при его наличии) 
	

	Банковские реквизиты участника размещения заказа 
	

	Идентификационный номер налогоплательщика
	


Цена контракта.
	Наименование выполняемых работ 
	Цена работы, тыс. руб. 
	Сведения о включенных (не включенных) в цену контракта расходах.

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Итого
	
	


Цена муниципального контракта ___________________________________________руб.

                                         (Наименование участника размещения заказа), согласно(ен) исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок № ______ от _________, с учетом предложений, указанных в настоящей котировочной заявке, в том числе о цене контракта и сведениях о включенных (не включенных) в данную цену контракта расходах.

Руководитель организации ____________ _____________

                           


      (подпись) 
     (Ф.И.О.)

                                    М.П.
ПРОЕКТ

Муниципальный контракт №
  __ от ________________
на производство работ по капитальному ремонту 
строительных конструкций.
Муниципальное предприятие жилищного хозяйства г. Иванова, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  директора предприятия Ликсоновой Светланы  Сергеевны, действующего на основании Устава, и _________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице______________________________________ _____________________________________________________________________________,действующего на основании ___________________________________, заключили настоящий контракт о нижеследующем. 

Настоящий Контракт заключается на основании протокола рассмотрения и  оценки котировочных  заявок от _________________   № _______________.

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя производство работ по _____________________________________________________________________по адресу _______________________________________________________________ в соответствии с проектной документацией, Сметой (Приложение № 1 к настоящему Контракту), а также Графиком (Приложение №2 к настоящему контракту) далее по тексту График, который является поэтапным календарным планом выполнения работ.
1.2.  Работы по настоящему Контракту выполняются из материалов Подрядчика.
1.3. До начала выполнения работ Подрядчик обязан предъявить Заказчику необходимые сертификаты соответствия, технические паспорта и документы, удостоверяющие стоимость, происхождение, номенклатуру и качественные характеристики материалов, указанных в Смете.

1.4. Замена материалов, используемых при выполнении работ по настоящему контракту, предусмотренных Сметой, на другие материалы осуществляется только по письменному согласованию с Заказчиком и оформляется в письменном виде как  дополнительное соглашение к настоящему Контракту. При этом Подрядчик обязан выполнить условия пункта 1.3. настоящего Контракта. При отсутствии подписанного дополнительного соглашения  к настоящему Контракту согласование о замене материалов считается недостигнутым, и работа выполняется из материалов, указанных в Смете.
1.5. Работы по настоящему Контракту выполняются Подрядчиком собственными силами, без привлечения субподрядных организаций.

1.6. Заказчик обязуется принять работы, произведенные по настоящему Контракту, а также принять положительный результат выполненных работ и оплатить в размере и порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

 2. ЦЕНА КОНТРАКТА, УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
2.1.  Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

2.2. Стоимость работ по настоящему контракту составляет 



 руб., в том числе НДС (




). Цена контракта  включает НДС, стоимости материалов, работ, транспортных затрат, накладных расходов и т.д.
2.3 Оплата производится за счет средств городского бюджета.

2.4. Расчет за выполненные работы производится поэтапно, на основании промежуточного акта выполненных работ (форма КС-2) и справки стоимости выполненных  работ (форма КС-3), после проверки представителями Заказчика  и Финансово-казначейского управления администрации города, с учетом выявленных замечаний, недочетов, по мере поступления финансовых средств на счет Заказчика, но не позднее 2 месяцев с момента исполнения всех перечисленных денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
3. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1 Срок исполнения работ устанавливается с _________________________ 2007 г. по _______________________ 2007 г. Сроки выполнения этапов, а также последовательность выполнения работ устанавливаются Графиком. Моментом завершения работ по отдельному этапу является момент подписания обеими сторонами промежуточного акта приемки выполненных работ, составленный по форме КС-2, КС-3. Моментом завершения работ в целом по настоящему контракту является день подписания сторонами акта приёмки выполненных работ.
3.2. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату пеней. Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер пеней устанавливается муниципальным контрактом в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 

3.3. Подрядчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

4.1. Заказчик:

4.1.1. За 3 дня до начала работ согласно Графику предоставляет Подрядчику  объект работ, а также проектную документацию с составлением письменного акта передачи объекта по форме в соответствии с Приложением № 3, в котором указывается его состояние до производства работ по настоящему Контракту. Акт составляется и подписывается сторонами в момент передачи объекта.

4.1.2. В течение всего времени действия настоящего Контракта осуществляет контроль качества и стоимости материалов и работ, соответствие их необходимым сертификатам соответствия, техническим паспортам и документам, удостоверяющим их стоимость, происхождение, номенклатуру и качественные характеристики, а также соответствие работ и материалов Смете. Данный контроль осуществляется Заказчиком на любом из этапов выполнения работ согласно Графику путем:

· визуального осмотра в сравнении со Сметой представителями Заказчика;

· проведения экспертизы или получения заключения специалистов о качестве: материалов, проведения работ и результата работ в присутствии Подрядчика, о чем последний предупреждается письменно с указанием даты и времени проведения осмотра. Решение о проведении экспертиз, получения заключения специалистов принимается Заказчиком в одностороннем порядке при наличие спора с Подрядчиком и невозможности достижения согласия.

Несоответствием качества материала является несоответствие Смете:

· марки материала;

· наименования материала;

· стоимости материала;

· количества материала; 

Несоответствием работ является:

· несоответствие Смете объемов и состава работ;

· несоответствие действующим требованиям технологии способа производства работ;

· несоответствие Графику сроков выполнения работ.

При обнаружении указанных несоответствий качества материалов и работ, а также отсутствия документов, указанных в первом абзаце настоящего пункта, выявления несоответствия качества материалов и работ, а также отклонений от Сметы в течение всего периода действия настоящего Контракта, составляется акт, который подписывается представителями сторон, а в случае неявки представителя Подрядчика, наделенного соответствующими полномочиями, акт составляется и подписывается Заказчиком в одностороннем порядке. 

При выявлении указанных нарушений Заказчик вправе по свому усмотрению и в одностороннем порядке:

А) При выявлении указанных нарушений до начала выполнения работ:

· Письменно предложить Подрядчику устранить выявленные нарушения в установленный Заказчиком срок;

Б) При выявлении указанных нарушений после окончания работ:

· не производить оплату Подрядчику оставшейся части работ с момента составления акта о выявленных нарушениях до момента их устранения, которое фиксируется в порядке, установленном 4.1.3 и 5.1.5 настоящего контракта. 

4.1.3. Осуществляет проверку актов приемки выполненных работ по окончании каждого этапа и акта проверки выполненных работ в целом по настоящему Контракту, оформленных Подрядчиком по форме КС-2, КС-3, предъявленных Заказчику.

Приемка выполненных работ осуществляется путем визуального осмотра результата работ при выходе представителей сторон Контракта на объект в срок и время, назначенные Заказчиком.

В случае проведения Подрядчиком скрытых работ – отдельных видов работ, которые скрываются последующими работами, Заказчик согласовывает  акты на скрытые работы, составленные Подрядчиком по форме согласно Приложению № 5 настоящего Контракта, и проверяет на соответствие путем визуального осмотра результата работ при выходе представителей сторон Контракта на объект в срок и время, согласованные Заказчиком.

4.1.4. Осуществляет технический надзор за проведением работ по настоящему контракту и их качеством путем проведения визуальных осмотров представителями Заказчика, которые могут проводиться регулярно без предупреждения Подрядчика. Результаты осмотров заносятся в Журнал ведения работ (Приложение № 4 к настоящему Контракту).

4.1.5. При обнаружении в течение гарантийного срока, установленного пунктом 6.2. настоящего Контракта дефектов, вызванных некачественным выполнением работ, материалов ненадлежащего качества, а также материалов, использование которых не согласовано с Заказчиком, последний письменно или телефонограммой извещает Подрядчика о дате и времени составления акта. В случае неявки Подрядчика акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке и является бесспорным доказательством указанных выше дефектов. Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление об устранении дефектов в установленный Заказчиком срок, на который продлевается гарантийный срок. В случае неисполнения данного предписания Заказчик имеет право действовать в порядке, установленном пунктом 4.1.2 настоящего Контракта. Подрядчик обязуется произвести возмещение всех затрат Заказчика в течение 30 дней с момента направления Подрядчику письменного требования. 

Показателем наличия дефекта является наличие хотя бы одной протечки с кровли в помещениях, расположенных на объекте.
4.1.6. Обеспечить доступ в помещения объекта для проведения работ по настоящему Контракту.

4.2. Заказчик имеет право давать Подрядчику обязательные для выполнения письменные и устные предписания в рамках условий настоящего Контракта. 

4.3. Представителями Заказчика по настоящему Контракту являются главный инженер ЖРЭУ № ________ и инженер Отдела ремонта жилых домов МПЖХ. Полномочия представителей Заказчика подтверждаются путем предъявления удостоверения работника Муниципального предприятия жилищного хозяйства и соответствующего ЖРЭУ. 
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
5.1. Подрядчик обязуется:

5.1.1. Принять от Заказчика объект работ и подписать акт приемки в соответствии с пунктом 4.1.1 настоящего Контракта.

5.1.2. В течение 10 дней с момента заключения настоящего Контракта разработать и предоставить Заказчику Смету (Приложение № 1 к настоящему Контракту) на основании проектно-сметной документации Заказчика, представленной на аукцион, с составлением соответствующего акта передачи или расписки в получении.
В случае несогласия Заказчика с представленной Подрядчиком Сметой, Заказчик вносит изменения в Смету по согласованию с Заказчиком.

5.1.3. Приступить к выполнению работ по настоящему Контракту, в том числе к поставке на объект материалов и оборудования, после оформления акта передачи объекта работ в соответствии с пунктом 4.1.1 Контракта.

5.1.4. Своими силами произвести работы, указанные в пункте 1.1 настоящего Контракта, не ухудшая при этом эксплуатационные, технические и эстетические характеристики переданного по акту объекта работ.

Работы, указанные в пункте 1.1 настоящего Контракта, выполняются в соответствии с Графиком. По окончании каждого из этапов работ согласно Графику Подрядчиком составляется промежуточный акт выполненных работ по форме КС-2, КС-3. Работы выполняются  в порядке, установленном пунктом 5.1.13.
5.1.5. Поставить на объект работ все необходимые материалы технологическое и иное оборудование, необходимое для производства работ, конструкции, изделия и инвентарь надлежащего качества, а также осуществить их разгрузку складирование и хранение в соответствии с действующими нормами и правилами.

5.1.6. Обеспечить надлежащее качество работ, материалов в соответствии со Сметой и требованиями пункта 4.1.2 настоящего Контракта, оборудования и инвентаря согласно СНиП и техническим условиям.

5.1.7. Обеспечить своими силами и за счет собственных средств на ремонтируемом объекте охрану находящихся там строительных материалов, оборудования и других материальных ценностей.

5.1.8. Обеспечить выполнение во время проведения работ по настоящему Контракту на объекте и прилегающей к нему территории требований по охране труда, безопасному проведению работ, охране окружающей среды, охране жизни и здоровья граждан, пожарной безопасности, защите зеленых насаждений, не превышению допустимого уровня шума и вибрации, соблюдение правил санитарии.

5.1.9. Обеспечить присутствие представителя Подрядчика на объекте в сроки во время, указанные в письменных и устных предписаниях Заказчика, а также в последние дни выполнения работ этапов согласно Графику. 

5.1.10. Обеспечить представителям Заказчика доступ на все участки выполнения работ на объекте на протяжении всего срока действия настоящего контракта для осуществления контроля за ходом и качеством работ и материалов.

5.1.11. Выполнять письменные и устные предписания Заказчика, направляемые в соответствии с условиями настоящего Контракта. 

5.1.12. После выполнения работ каждого этапа согласно графику оформить и представить Заказчику промежуточные акты приемки выполненных работ по форме КС-2, КС-3.

После выполнения работ по настоящему Контракту в целом сдать их Заказчику, оформить и представить Заказчику для рассмотрения акт приемки выполненных работ по настоящему Контракту в целом в порядке, установленном пунктом 4.1.3 настоящего Контракта.

5.1.13. В течение 3 дней после подписания сторонами акта выполненных работ по форме КС-2, КС-3 по настоящему Контракту в целом, освободить объект от принадлежащих Подрядчику оборудования, инвентаря, убрать остатки материалов, отходы, мусор с объекта и прилегающей к нему территории.

5.1.14. В течение гарантийного срока, указанного в пункте 6.2. настоящего Контракта осуществлять ремонт объекта во всех случаях появления дефектов, указанных в пункте 4.1.5 настоящего Контракта, а также оплачивать Заказчику все убытки из-за ненадлежащего исполнения настоящего Контракта в полном объеме. Убытки должны быть подтверждены, актами, составленными представителями сторон Контракта при письменном извещении о дате, времени и месте составления акта, а также судебными актами. В случае неявки Подрядчика, акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке  и принимается Подрядчиком как безусловное доказательство причинения ущерба. Подрядчик обязуется произвести возмещение всех убытков Заказчика, в течение 30 дней с момента направления Подрядчику письменного требования. 

5.1.15. В случае изменения реквизитов и банковских данных, письменно уведомить Заказчика в пятидневный срок.

5.1.16. Оплачивать все затраты, понесенные Заказчиком в случае привлечения последним третьих лиц для осуществления контроля качества работ и материалов (проведение экспертиз, получение заключений и т.д.) в порядке, предусмотренном пунктом  4.2. настоящего Контракта. Суммы затрат подтверждаются соответствующими Контрактами, квитанциями, чеками, платежными поручениями, расписками и другими платежными документами.

5.1.17. Оформить Журнал ведения работ по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Контракту; прошнуровать, проштамповать, прономеровать и обеспечить его сохранность и постоянное нахождение на объекте, а также обеспечить представление Журнала ведения работ представителю Заказчика в любое время по его требованию устному или письменному путем наложения соответствующей обязанности на работников, непосредственно производящих работы на объекте. 

5.1.18. Оформить своими силами, с использованием собственных средств всю необходимую разрешительную документацию для производства работ по настоящему Контракту, в том числе для производства земляных работ.

5.1.19. После подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ по настоящему Контракту в целом по формеКС-2, КС-3 передать Заказчику Журнал ведения работ с оформлением акта передачи или расписки. 

5.2. Представителями Подрядчика по настоящему контракту являются ___________________________________________ полномочия представителей Подрядчика подтверждаются путем ______________________________________________.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за нарушение условий настоящего Контракта в соответствии с действующим законодательством РФ. 

6.2. Гарантийный срок качества выполненных работ устанавливается в течение 3 лет  со дня подписания сторонами акта выполненных работ по Контракту в целом. Гарантии качества распространяются на весь перечень выполненных Подрядчиком работ по настоящему Контракту.

6.3. Подрядчик несет ответственность за обеспечение выполнения во время проведения работ по настоящему Контракту на объекте и прилегающей к нему территории требований по охране труда, безопасному проведению работ, охране окружающей среды, охране жизни и здоровья граждан, пожарной безопасности, защите зеленых насаждений, не превышению допустимого уровня шума и вибрации, соблюдение правил санитарии.

6.4. Все возможные риски с момента заключения настоящего Контракта до момента сдачи объекта по акту выполненных работ по форме КС-2, КС-3 возлагаются на Подрядчика.

6.5. Любые нарушения или невыполнения сторонами условий настоящего Контракта фиксируются актами, составленными сторонами. При этом сторона, инициирующая составление акта, письменно уведомляет другую сторону о дате и времени его составления. В случае неявки одной из сторон акт составляется в одностороннем порядке и принимается другой стороной как бесспорное доказательство.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС - МАЖОР)
6.1. В случае наступления обстоятельств, не позволяющих полностью или частично осуществить любой из Сторон свои обязательства по настоящему Контракту, а именно: пожара, военных действий, стихийных бедствий, изменения законодательства или любых других обстоятельств, не зависящих от воли Сторон, если эти обстоятельства прямо влияют на выполнение данного Контракта, срок выполнения Стороной своих обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать вышеуказанные обстоятельства.

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту, должна немедленно информировать другую Сторону о наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы, приложив к извещению справку соответствующего государственного органа, копию нормативного правого акта, повлиявшего на исполнение обязательств.

6.3.   Если   такие   обстоятельства   будут  продолжаться  более 3 (трех) месяцев, любая из Сторон будет иметь право отказаться от  дальнейшего  исполнения обязательств по настоящему Контракту,  и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения своих убытков.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, решаются в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. Все изменения и дополнения в настоящий Контракт вносятся по соглашению сторон, оформляются в письменном виде, подписываются сторонами и скрепляются печатями.

8.3 Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
8.4. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или  решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством и в случаях:

· задержке Подрядчиком начала работ согласно п.3.1. настоящего Контракта более чем на 14 дней по причине или обстоятельствам, не зависящим от Заказчика;

· остановке Подрядчиком выполняемых работ согласно п.1.1 настоящего Контракта на срок более 14 дней, по независящим от Заказчика причинам.

Указанные случаи фиксируются путем составления письменного акта представителем Заказчика в присутствии третьих лиц (жителей).

8.5. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу для Сторон. 
9. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон:

Подрядчик:                                     



Заказчик:

______________________________     


Муниципальное
                                                                                                 предприятие                        

_______________________________   


Жилищного хозяйства                                   

_______________________________   


153000, г. Иваново,                                         

_______________________________    


пр. Ф. Энгельса, 5  

_______________________________    


________________________  

_______________________________    


________________________                          

_______________________________                                  Директор  МПЖХ                                              

                                                     


                        ___________С.С.Ликсонова

	
	Приложение №2

К Муниципальному контракту №______

от  «______» ____________________ 200___ г.

ЖУРНАЛ

ведения работ

	Наименование подрядной организации ______________________________

________________________________________________________________

Заказчик: ЖРЭУ №______

ОРЖД  МПЖХ 

Объект: _________________________________________________________

Адрес объекта: ___________________________________________________

Начало работ: __________________

Окончание работ: _____________________
	Дата выхода, время

Объем выполненных работ в % отношении по графику
Освидетельствование скрытых работ
Результат операционного контроля качества выполненных работ
Прочее



Приложение № 3

К муниципальному контракту №            от                    200___ г.



УТВЕРЖДАЮ

___________________________


___________________________









«____»___________200__г.

1. ГРАФИК

производства работ по капитальному ремонту_________________________________________

по адресу:________________________________

	№ п.п
	Наименование работ

(согласно смете)
	Ед. изм.
	Количество
	                                                             Сроки исполнения работ
	Итого

	
	
	
	
	С         по                 
	С        по
	С       по
	С       по
	С       по
	%
	Дата оконч. работ



	
	
	
	
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	план
	Факт
	
	

	
	
	
	
	объем
	%
	Объем
	%
	Объем
	%
	Объем
	%
	Объем
	%
	Объем
	%
	Объем
	%
	Объем
	%
	Объем
	%
	объем
	%
	
	

	1. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ответственный за проведение работ по контракту №                от  ______________

Подрядная организация _________________________     Директор   ________________               Печать                              Число                                                                          

Проверил Инженер ОРЖД________________________                                                 

Начальник  ОРЖД
          _________________________ Л.В.Смирнова

	
	
	Утверждаю

	  
	
	Гл.инженер МПЖХ

	  
	
	Смирнова Л.В.

	  ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	  на огнезащитную обработку деревянных конструкций чердачного помещения по адресу: пр.Ленина д.23

	  

	  № п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин

	  
	
	
	
	Всего
	Экспл. машин
	Материалы
	Всего
	Основной зарплаты
	Экспл. машин
	Материалы
	обслуживающ. машины

	  
	
	
	ед. изм.
	
	
	
	
	
	
	
	

	  
	
	
	
	Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	
	В т.ч. зарплаты
	
	На един.
	Всего

	  1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	  1
	ТЕР10-01-088-01
	Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам
	4,363
	392,165
	108,71
	0
	1711,02
	1118,14
	592,88
	0
	31,61
	158,60159

	  
	(0) 
	ЗП=222,85*1,15; ЭММ=108,71*1,25; ЗПм=2,38*1,25; ТЗТ=31,61*1,15; ТЗТм=0,79*1,25
	1000 м2 обработанной поверхности
	222,85
	2,38
	
	
	
	12,98
	
	0,79
	4,30846

	  2
	ТУ 2149-085-1096402
	Состав УПОБС "Фоскона-Кострома"
	3708,55
	
	0
	28,2
	
	
	104581,11
	

	  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  ИТОГО:
	1711,02
	1118,14
	592,88
	0
	158,60159

	  
	
	
	12,98
	
	4,30846

	  

	  Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	  ФОТ машинистов
	12,98*7,06
	7,06
	92

	  ФОТ рабочих
	1118,14*7,06
	7,06
	7894

	  Материалы
	0*4,19
	4,19
	0

	  Итого по неучтенным материалам
	
	104581

	  ТЗР
	104581*0
	0
	0

	  Машины и механизмы
	592,88*3,23
	3,23
	1915

	  Итого по перевозке
	
	0

	  Итого
	
	114390

	  Деревянные конструкции. Ремонт (1, 2)

	  Накладные расходы
	(1118,14+12,98)*7,06*1,062*0,94
	1,062
	7972

	  Сметная прибыль
	(1118,14+12,98)*7,06*0,5355
	0,5355
	4276

	  Итого Накладные расходы
	7972
	1
	7972

	  Итого Сметная прибыль
	4276
	1
	4276

	  Итого
	
	126638

	  НДС
	126638*0,18
	18%
	22795

	  Итого
	
	149433

	  

	  СОСТАВИЛ
	инженер-сметчик МПЖХ Лукьянова И.В.
	

	  ПРОВЕРИЛ
	
	

	  


	  

	
	
	Утверждаю

	  
	
	Гл.инженер МПЖХ

	  
	
	Смирнова Л.В.

	  ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	  на огнезащитную обработку деревянных конструкций чердачного помещения по адресу: пр.Фр. Энгельса д. 151

	  

	  № п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин

	  
	
	
	
	Всего
	Экспл. машин
	Материалы
	Всего
	Основной зарплаты
	Экспл. машин
	Материалы
	обслуживающ. машины

	  
	
	
	ед. изм.
	
	
	
	
	
	
	
	

	  
	
	
	
	Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	
	В т.ч. зарплаты
	
	На един.
	Всего

	  1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	  1
	ТЕР10-01-088-01
	Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам
	1,0995
	392,165
	108,71
	0
	431,19
	281,78
	149,41
	0
	31,61
	39,96847

	  
	(0) 
	ЗП=222,85*1,15; ЭММ=108,71*1,25; ЗПм=2,38*1,25; ТЗТ=31,61*1,15; ТЗТм=0,79*1,25
	1000 м2 обработанной поверхности
	222,85
	2,38
	
	
	
	3,27
	
	0,79
	1,08576

	  2
	ТУ 2149-085-1096402
	Состав УПОБС "Фоскона-Кострома"
	934,58
	
	0
	28,2
	
	
	26355,16
	

	  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  ИТОГО:
	431,19
	281,78
	149,41
	0
	39,96847

	  
	
	
	3,27
	
	1,08576

	  

	  Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	  ФОТ машинистов
	3,27*7,06
	7,06
	23

	  ФОТ рабочих
	281,78*7,06
	7,06
	1989

	  Материалы
	0*4,19
	4,19
	0

	  Итого по неучтенным материалам
	
	26355

	  ТЗР
	26355*0
	0
	0

	  Машины и механизмы
	149,41*3,23
	3,23
	483

	  Итого по перевозке
	
	0

	  Итого
	
	28827

	  Деревянные конструкции. Ремонт (1, 2)

	  Накладные расходы
	(281,78+3,27)*7,06*1,062*0,94
	1,062
	2009

	  Сметная прибыль
	(281,78+3,27)*7,06*0,5355
	0,5355
	1078

	  Итого Накладные расходы
	2009
	1
	2009

	  Итого Сметная прибыль
	1078
	1
	1078

	  Итого
	
	31914

	  НДС
	31914*0,18
	18%
	5745

	  Итого
	
	37659

	  

	  СОСТАВИЛ
	инженер-сметчик МПЖХ Лукьянова И.В.
	

	  ПРОВЕРИЛ
	
	

	  


	
	
	Утверждаю

	  
	
	Гл.инженер МПЖХ

	  
	
	Смирнова Л.В.

	  ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	  на огнезащитную обработку деревянных конструкций чердачного помещения по адресу:ул. Вокзальная д.1

	  

	  № п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин

	  
	
	
	
	Всего
	Экспл. машин
	Материалы
	Всего
	Основной зарплаты
	Экспл. машин
	Материалы
	обслуживающ. машины

	  
	
	
	ед. изм.
	
	
	
	
	
	
	
	

	  
	
	
	
	Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	
	В т.ч. зарплаты
	
	На един.
	Всего

	  1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	  1
	ТЕР10-01-088-01
	Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам
	1,295
	392,165
	108,71
	0
	507,85
	331,88
	175,97
	0
	31,61
	47,07519

	  
	(0) 
	ЗП=222,85*1,15; ЭММ=108,71*1,25; ЗПм=2,38*1,25; ТЗТ=31,61*1,15; ТЗТм=0,79*1,25
	1000 м2 обработанной поверхности
	222,85
	2,38
	
	
	
	3,85
	
	0,79
	1,27881

	  2
	ТУ 2149-085-1096402
	Состав УПОБС "Фоскона-Кострома"
	1100,75
	
	0
	28,2
	
	
	31041,15
	

	  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  ИТОГО:
	507,85
	331,88
	175,97
	0
	47,07519

	  
	
	
	3,85
	
	1,27881

	  

	  Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	  ФОТ машинистов
	3,85*7,06
	7,06
	27

	  ФОТ рабочих
	331,88*7,06
	7,06
	2343

	  Материалы
	0*4,19
	4,19
	0

	  Итого по неучтенным материалам
	
	31041

	  ТЗР
	31041*0
	0
	0

	  Машины и механизмы
	175,97*3,23
	3,23
	568

	  Итого по перевозке
	
	0

	  Итого
	
	33952

	  Деревянные конструкции. Ремонт (1, 2)

	  Накладные расходы
	(331,88+3,85)*7,06*1,062*0,94
	1,062
	2366

	  Сметная прибыль
	(331,88+3,85)*7,06*0,5355
	0,5355
	1269

	  Итого Накладные расходы
	2366
	1
	2366

	  Итого Сметная прибыль
	1269
	1
	1269

	  Итого
	
	37587

	  НДС
	37587*0,18
	18%
	6766

	  Итого
	
	44353

	  

	  СОСТАВИЛ
	инженер-сметчик МПЖХ Лукьянова И.В.
	

	  ПРОВЕРИЛ
	
	

	  

	
	
	Утверждаю

	  
	
	Гл.инженер МПЖХ

	  
	
	Смирнова Л.В.

	  ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	  на огнезащитную обработку деревянных конструкций чердачного помещения по адресу:ул.Балахнина д. 31

	  

	  № п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин

	  
	
	
	
	Всего
	Экспл. машин
	Материалы
	Всего
	Основной зарплаты
	Экспл. машин
	Материалы
	обслуживающ. машины

	  
	
	
	ед. изм.
	
	
	
	
	
	
	
	

	  
	
	
	
	Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	
	В т.ч. зарплаты
	
	На един.
	Всего

	  1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	  1
	ТЕР10-01-088-01
	Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам
	0,5417
	392,165
	108,71
	0
	212,44
	138,83
	73,61
	0
	31,61
	19,69161

	  
	(0) 
	ЗП=222,85*1,15; ЭММ=108,71*1,25; ЗПм=2,38*1,25; ТЗТ=31,61*1,15; ТЗТм=0,79*1,25
	1000 м2 обработанной поверхности
	222,85
	2,38
	
	
	
	1,61
	
	0,79
	0,53493

	  2
	ТУ 2149-085-1096402
	Состав УПОБС "Фоскона-Кострома"
	460,45
	
	0
	28,2
	
	
	12984,69
	

	  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  ИТОГО:
	212,44
	138,83
	73,61
	0
	19,69161

	  
	
	
	1,61
	
	0,53493

	  

	  Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	  ФОТ машинистов
	1,61*7,06
	7,06
	11

	  ФОТ рабочих
	138,83*7,06
	7,06
	980

	  Материалы
	0*4,19
	4,19
	0

	  Итого по неучтенным материалам
	
	12985

	  ТЗР
	12985*0
	0
	0

	  Машины и механизмы
	73,61*3,23
	3,23
	238

	  Итого по перевозке
	
	0

	  Итого
	
	14203

	  Деревянные конструкции. Ремонт (1, 2)

	  Накладные расходы
	(138,83+1,61)*7,06*1,062*0,94
	1,062
	990

	  Сметная прибыль
	(138,83+1,61)*7,06*0,5355
	0,5355
	531

	  Итого Накладные расходы
	990
	1
	990

	  Итого Сметная прибыль
	531
	1
	531

	  Итого
	
	15724

	  НДС
	15724*0,18
	18%
	2830

	  Итого
	
	18554

	  

	  СОСТАВИЛ
	инженер-сметчик ОРЖД Лукьянова И.В.
	

	  ПРОВЕРИЛ
	
	

	  


