
 
 
 

ООО «СТРОЙКОНТРОЛЬБИЗНЕС» 

Заказчик – Управление благоустройства Администрации города Иванова 

 
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения городского округа Иваново 
 

 

Проектная документация 

Пояснительная записка, чертежи 
 
 

ПСД-244-2021-2 
 

Том 1 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Москва 2021 



 

 

ООО «СТРОЙКОНТРОЛЬБИЗНЕС» 

Заказчик - Управление благоустройства Администрации города Иванова 

 
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения городского округа Иваново 
 

 

Проектная документация 

Пояснительная записка, чертежи 
 
 

ПСД-244-2021-2 
 

Том 1 

   
   Директор                                                                                                    М.А. Климов 

   Главный инженер проекта                                                                М.С. Волосухин 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Москва 2021 

Изм № док. Подп. Дата 

    
    
    

Выпущено ____ экз. 
Экз. № ____ 
Арх. № _______ 



 
По

дп
ис

ь 
и 

да
та

 

 

Ин
в.
 №

 д
уб

л.
 

 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 

По
дп

ис
ь 

и 
да

та
 

 

Ин
в.
 №

 п
од

л.
 

 

 

 

 

 

 

 

Изм. Кол.уч. Лист Подпись Дата 

Лист 

1 

ПСД-244-2021-2 – С 
    

 
 

Составил Богатырев 

  

   

  

  

 
Содержание тома 

Стадия 
 

 

Листов 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 

ООО «СтройКонтрольБизнес» 

 

 
 

П 
 

№ док 

04.21 

СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 

Обозначение Наименование Примечание 
(стр.) 

ПСД-244-2021-2 – СП Состав проектной документации 13 

ПСД-244-2021-2 – ТЧ   Текстовая часть 14 

ПСД-244-2021-2 – ПЗ Справка о соблюдении действующих норм и 
правил  15 

ПСД-244-2021-2 – ПЗ Предупреждение об использовании документа-
ции не по назначению 16 

 Техническое задание 17 

ПСД-244-2021-2 – ПЗ Пояснительная записка 22 

ПСД-244-2021-2 – ПЗ Технико-экономические показатели объекта 
ремонта 23 

ПСД-244-2021-2 1. ул. Тракторная 24 

ПСД-244-2021-2 – ПЗ Основные технико-экономические показатели. 
ул. Тракторная 25 

 

Акт осмотра объекта (ведомость дефектов и 
намечаемых работ) по объекту: «Ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования местно-
го значения городского округа Иваново» 1. ул. 
Тракторная 

26 

ПСД-244-2021-2 Схема покрытий / обустройства ул. Тракторная 
М1:500 29 

ПСД-244-2021-2 2. ул. Генерала Хлебникова (от ул. Куконковых 
до ул. 1-я Чапаева) 30 

ПСД-244-2021-2 – ПЗ 
Основные технико-экономические показатели. 
ул. Генерала Хлебникова (от ул. Куконковых 
до ул. 1-я Чапаева) 

31 

 

Акт осмотра объекта (ведомость дефектов и 
намечаемых работ) по объекту: «Ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования местно-
го значения городского округа Иваново» 2. ул. 
Генерала Хлебникова (от ул. Куконковых до 
ул. 1-я Чапаева) 

32 

ПСД-244-2021-2 
Схема покрытий / обустройства ул. Генерала 
Хлебникова (от ул. Куконковых до ул. 1-я Ча-
паева) М1:500 

34 

ПСД-244-2021-2 3. ул. 1-я Чапаева (от ул. Куконковых) 35 

 Основные технико-экономические показатели. 
ул. 1-я Чапаева (от ул. Куконковых) 36 

 Акт осмотра объекта (ведомость дефектов и 
намечаемых работ) по объекту: «Ремонт авто- 37 



 

Изм. Кол.уч
 

 Лист Подпись Дата 

Лист 

2 
ПСД-244-2021-2 – С 

№ док 

По
дп

ис
ь 

и 
да

та
 

 

Ин
в.
 №

 д
уб

л.
 

 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 

По
дп

ис
ь 

и 
да

та
 

 

Ин
в.
 №

 п
од

л.
 

 

 

 

 

 

 

 

Обозначение Наименование Примечание 
(стр.) 

мобильных дорог общего пользования местно-
го значения городского округа Иваново» 3. ул. 
1-я Чапаева (от ул. Куконковых) 

ПСД-244-2021-2 Схема покрытий / обустройства ул. 1-я Чапаева 
(от ул. Куконковых) М1:500 41 

ПСД-244-2021-2 4. ул. Балашова (от ул. Шустовой до ул. 1-я 
Полянская) 43 

 
Основные технико-экономические показатели. 
ул. Балашова (от ул. Шустовой до ул. 1-я По-
лянская) 

44 

 

Акт осмотра объекта (ведомость дефектов и 
намечаемых работ) по объекту: «Ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования местно-
го значения городского округа Иваново» 4. ул. 
Балашова (от ул. Шустовой до ул. 1-я Полян-
ская) 

45 

ПСД-244-2021-2 Схема покрытий / обустройства ул. Балашова 
(от ул. Шустовой до ул. 1-я Полянская) М1:500 49 

ПСД-244-2021-2 5. ул. 4-я Санаторная от ул. 1-я Лагерная до ул. 
3-я Лагерная 50 

 
Основные технико-экономические показатели. 
ул. 4-я Санаторная от ул. 1-я Лагерная до ул. 3-
я Лагерная 

51 

 

Акт осмотра объекта (ведомость дефектов и 
намечаемых работ) по объекту: «Ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования местно-
го значения городского округа Иваново» 5. ул. 
4-я Санаторная от ул. 1-я Лагерная до ул. 3-я 
Лагерная 

52 

ПСД-244-2021-2 
Схема покрытий / обустройства ул. 4-я Сана-
торная от ул. 1-я Лагерная до ул. 3-я Лагерная 
М1:500 

56 

ПСД-244-2021-2 6. ул. 12-я Санаторная от ул. 3-я Лагерная до 
ул. 4-я Лагерная 57 

 
Основные технико-экономические показатели. 
ул. 12-я Санаторная от ул. 3-я Лагерная до ул. 
4-я Лагерная 

58 

 

Акт осмотра объекта (ведомость дефектов и 
намечаемых работ) по объекту: «Ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования местно-
го значения городского округа Иваново» 6. ул. 
12-я Санаторная от ул. 3-я Лагерная до ул. 4-я 
Лагерная 

59 

ПСД-244-2021-2 
Схема покрытий / обустройства ул. 12-я Сана-
торная от ул. 3-я Лагерная до ул. 4-я Лагерная 
М1:500 

62 



 

Изм. Кол.уч
 

 Лист Подпись Дата 

Лист 

3 
ПСД-244-2021-2 – С 

№ док 

По
дп

ис
ь 

и 
да

та
 

 

Ин
в.
 №

 д
уб

л.
 

 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 

По
дп

ис
ь 

и 
да

та
 

 

Ин
в.
 №

 п
од

л.
 

 

 

 

 

 

 

 

Обозначение Наименование Примечание 
(стр.) 

ПСД-244-2021-2 7. ул. 2-я Санаторная от ул. 1-я Лагерная до ул. 
2-я Лагерная 63 

 
Основные технико-экономические показатели. 
ул. 2-я Санаторная от ул. 1-я Лагерная до ул. 2-
я Лагерная 

64 

 

Акт осмотра объекта (ведомость дефектов и 
намечаемых работ) по объекту: «Ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования местно-
го значения городского округа Иваново» 7. ул. 
2-я Санаторная от ул. 1-я Лагерная до ул. 2-я 
Лагерная 

65 

ПСД-244-2021-2 
Схема покрытий / обустройства ул. 2-я Сана-
торная от ул. 1-я Лагерная до ул. 2-я Лагерная 
М1:500 

68 

ПСД-244-2021-2 8. ул. Донская от ул. Шишкина до ул. Репина 69 

 Основные технико-экономические показатели. 
ул. Донская от ул. Шишкина до ул. Репина 70 

 

Акт осмотра объекта (ведомость дефектов и 
намечаемых работ) по объекту: «Ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования местно-
го значения городского округа Иваново» 8. ул. 
Донская от ул. Шишкина до ул. Репина 

71 

ПСД-244-2021-2 Схема покрытий / обустройства ул. Донская от 
ул. Шишкина до ул. Репина М1:500 74 

ПСД-244-2021-2 9. внутриквартальная дорога в микрорайоне 
ТЭЦ3 от д. 4 до д/с № 64 75 

 
Основные технико-экономические показатели. 
внутриквартальная дорога в микрорайоне 
ТЭЦ3 от д. 4 до д/с № 64 

76 

 

Акт осмотра объекта (ведомость дефектов и 
намечаемых работ) по объекту: «Ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования местно-
го значения городского округа Иваново» 9. 
внутриквартальная дорога в микрорайоне 
ТЭЦ3 от д. 4 до д/с № 64 

77 

ПСД-244-2021-2 
Схема покрытий / обустройства внутриквар-
тальная дорога в микрорайоне ТЭЦ3 от д. 4 до 
д/с № 64 М1:500 

81 

ПСД-244-2021-2 10. ул. Школьная 82 

 Основные технико-экономические показатели. 
ул. Школьная 83 

 

Акт осмотра объекта (ведомость дефектов и 
намечаемых работ) по объекту: «Ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования местно-
го значения городского округа Иваново» 10. 

84 



 

Изм. Кол.уч
 

 Лист Подпись Дата 

Лист 

4 
ПСД-244-2021-2 – С 

№ док 

По
дп

ис
ь 

и 
да

та
 

 

Ин
в.
 №

 д
уб

л.
 

 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 

По
дп

ис
ь 

и 
да

та
 

 

Ин
в.
 №

 п
од

л.
 

 

 

 

 

 

 

 

Обозначение Наименование Примечание 
(стр.) 

ул. Школьная 

ПСД-244-2021-2 Схема покрытий / обустройства ул. Школьная 
М1:500 88 

ПСД-244-2021-2 11. ул. Свердлова 89 

 Основные технико-экономические показатели. 
ул. Свердлова 90 

 

Акт осмотра объекта (ведомость дефектов и 
намечаемых работ) по объекту: «Ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования местно-
го значения городского округа Иваново» 11. 
ул. Свердлова 

91 

ПСД-244-2021-2 Схема покрытий / обустройства ул. Свердлова 
М1:500 96 

ПСД-244-2021-2 12. ул. Колесникова 97 

 Основные технико-экономические показатели. 
ул. Колесникова 98 

 

Акт осмотра объекта (ведомость дефектов и 
намечаемых работ) по объекту: «Ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования местно-
го значения городского округа Иваново» 12. 
ул. Колесникова 

99 

ПСД-244-2021-2 Схема покрытий / обустройства ул. Колеснико-
ва М1:500 103 

ПСД-244-2021-2 13. пер. Ульяновский 104 

 Основные технико-экономические показатели. 
пер. Ульяновский 105 

 

Акт осмотра объекта (ведомость дефектов и 
намечаемых работ) по объекту: «Ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования местно-
го значения городского округа Иваново» 13. 
пер. Ульяновский 

106 

ПСД-244-2021-2 Схема покрытий / обустройства пер. Ульянов-
ский М1:500 110 

ПСД-244-2021-2 14. ул. 2-я Каменная (подъезд к фабрике игру-
шек) 111 

 Основные технико-экономические показатели. 
ул. 2-я Каменная (подъезд к фабрике игрушек) 112 

 

Акт осмотра объекта (ведомость дефектов и 
намечаемых работ) по объекту: «Ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования местно-
го значения городского округа Иваново» 14. 
ул. 2-я Каменная (подъезд к фабрике игрушек) 

113 

ПСД-244-2021-2 Схема покрытий / обустройства ул. 2-я Камен- 118 



 

Изм. Кол.уч
 

 Лист Подпись Дата 

Лист 

5 
ПСД-244-2021-2 – С 

№ док 

По
дп

ис
ь 

и 
да

та
 

 

Ин
в.
 №

 д
уб

л.
 

 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 

По
дп

ис
ь 

и 
да

та
 

 

Ин
в.
 №

 п
од

л.
 

 

 

 

 

 

 

 

Обозначение Наименование Примечание 
(стр.) 

ная (подъезд к фабрике игрушек) М1:500 

ПСД-244-2021-2 15. 5-й пер. Чкалова (сущ. а/б покрытие) 119 

 Основные технико-экономические показатели. 
5-й пер. Чкалова (сущ. а/б покрытие) 120 

 

Акт осмотра объекта (ведомость дефектов и 
намечаемых работ) по объекту: «Ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования местно-
го значения городского округа Иваново» 15. 5-
й пер. Чкалова (сущ. а/б покрытие) 

121 

ПСД-244-2021-2 Схема покрытий / обустройства 5-й пер. Чка-
лова (сущ. а/б покрытие) М1:500 125 

ПСД-244-2021-2 16. ул. Аэродромная 126 

 Основные технико-экономические показатели. 
ул. Аэродромная 127 

 

Акт осмотра объекта (ведомость дефектов и 
намечаемых работ) по объекту: «Ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования местно-
го значения городского округа Иваново» 16. 
ул. Аэродромная 

128 

ПСД-244-2021-2 Схема покрытий / обустройства ул. Аэродром-
ная М1:500 132 

ПСД-244-2021-2 17. ул. Староглинищевская (от ул. Ярославская 
до ул. К. Либкнехта) 133 

 
Основные технико-экономические показатели. 
ул. Староглинищевская (от ул. Ярославская до 
ул. К. Либкнехта) 

134 

 

Акт осмотра объекта (ведомость дефектов и 
намечаемых работ) по объекту: «Ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования местно-
го значения городского округа Иваново» 17. 
ул. Староглинищевская (от ул. Ярославская до 
ул. К. Либкнехта) 

135 

ПСД-244-2021-2 
Схема покрытий / обустройства ул. Старогли-
нищевская (от ул. Ярославская до ул. К. 
Либкнехта) М1:500 

139 

ПСД-244-2021-2 18. Бакинский проезд (от 8-й Линии до 16-й 
Линии) 140 

 
Основные технико-экономические показатели. 
Бакинский проезд (от 8-й Линии до 16-й Ли-
нии) 

141 

 

Акт осмотра объекта (ведомость дефектов и 
намечаемых работ) по объекту: «Ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования местно-
го значения городского округа Иваново» 18. 

142 



 

Изм. Кол.уч
 

 Лист Подпись Дата 

Лист 

6 
ПСД-244-2021-2 – С 

№ док 

По
дп

ис
ь 

и 
да

та
 

 

Ин
в.
 №

 д
уб

л.
 

 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 

По
дп

ис
ь 

и 
да

та
 

 

Ин
в.
 №

 п
од

л.
 

 

 

 

 

 

 

 

Обозначение Наименование Примечание 
(стр.) 

Бакинский проезд (от 8-й Линии до 16-й Ли-
нии) 

ПСД-244-2021-2 Схема покрытий / обустройства Бакинский 
проезд (от 8-й Линии до 16-й Линии) М1:500 146 

ПСД-244-2021-2 19. 9-я Линия (от ул. Поселковая до д. 1/26) 147 

 Основные технико-экономические показатели. 
9-я Линия (от ул. Поселковая до д. 1/26) 148 

 

Акт осмотра объекта (ведомость дефектов и 
намечаемых работ) по объекту: «Ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования местно-
го значения городского округа Иваново» 19. 9-
я Линия (от ул. Поселковая до д. 1/26) 

149 

ПСД-244-2021-2 Схема покрытий / обустройства 9-я Линия (от 
ул. Поселковая до д. 1/26) М1:500 152 

ПСД-244-2021-2 20. Шахтинский проезд (от д. 78А до 82/18) 153 

 Основные технико-экономические показатели. 
Шахтинский проезд (от д. 78А до 82/18) 154 

 

Акт осмотра объекта (ведомость дефектов и 
намечаемых работ) по объекту: «Ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования местно-
го значения городского округа Иваново» 20. 
Шахтинский проезд (от д. 78А до 82/18) 

155 

ПСД-244-2021-2 Схема покрытий / обустройства Шахтинский 
проезд (от д. 78А до 82/18) М1:500 160 

ПСД-244-2021-2 21. 5-я Линия 161 

 Основные технико-экономические показатели. 
5-я Линия 162 

 

Акт осмотра объекта (ведомость дефектов и 
намечаемых работ) по объекту: «Ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования местно-
го значения городского округа Иваново» 21. 5-
я Линия 

163 

ПСД-244-2021-2 Схема покрытий / обустройства 5-я Линия 
М1:500 168 

ПСД-244-2021-2 22. 21-я Линия (от ул. Поселковая до ул. Па-
рижской Коммуны) 169 

 
Основные технико-экономические показатели. 
21-я Линия (от ул. Поселковая до ул. Париж-
ской Коммуны) 

170 

 

Акт осмотра объекта (ведомость дефектов и 
намечаемых работ) по объекту: «Ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования местно-
го значения городского округа Иваново» 22. 
21-я Линия (от ул. Поселковая до ул. Париж-

171 



 

Изм. Кол.уч
 

 Лист Подпись Дата 

Лист 

7 
ПСД-244-2021-2 – С 

№ док 

По
дп

ис
ь 

и 
да

та
 

 

Ин
в.
 №

 д
уб

л.
 

 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 

По
дп

ис
ь 

и 
да

та
 

 

Ин
в.
 №

 п
од

л.
 

 

 

 

 

 

 

 

Обозначение Наименование Примечание 
(стр.) 

ской Коммуны) 

ПСД-244-2021-2 
Схема покрытий / обустройства 21-я Линия (от 
ул. Поселковая до ул. Парижской Коммуны) 
М1:500 

176 

ПСД-244-2021-2 23. 16-я Линия (от ул. Поселковая до Бакинско-
го проезда) (сущ а/б покрытие) 178 

 
Основные технико-экономические показатели. 
16-я Линия (от ул. Поселковая до Бакинского 
проезда) (сущ а/б покрытие) 

178 

 

Акт осмотра объекта (ведомость дефектов и 
намечаемых работ) по объекту: «Ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования местно-
го значения городского округа Иваново» 23. 
16-я Линия (от ул. Поселковая до Бакинского 
проезда) (сущ а/б покрытие) 

180 

ПСД-244-2021-2 
Схема покрытий / обустройства 16-я Линия (от 
ул. Поселковая до Бакинского проезда) (сущ 
а/б покрытие) М1:500 

186 

ПСД-244-2021-2 24. ул. Нарвская (от ул. Суздальской до ул. 4-я 
Нарвская) 187 

 
Основные технико-экономические показатели. 
ул. Нарвская (от ул. Суздальской до ул. 4-я 
Нарвская) 

188 

 

Акт осмотра объекта (ведомость дефектов и 
намечаемых работ) по объекту: «Ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования местно-
го значения городского округа Иваново» 24. 
ул. Нарвская (от ул. Суздальской до ул. 4-я 
Нарвская) 

189 

ПСД-244-2021-2 
Схема покрытий / обустройства ул. Нарвская 
(от ул. Суздальской до ул. 4-я Нарвская) 
М1:500 

195 

ПСД-244-2021-2 25. пер. 7-й Линейный 196 

 Основные технико-экономические показатели. 
пер. 7-й Линейный 197 

 

Акт осмотра объекта (ведомость дефектов и 
намечаемых работ) по объекту: «Ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования местно-
го значения городского округа Иваново» 25. 
пер. 7-й Линейный 

198 

ПСД-244-2021-2 Схема покрытий / обустройства пер. 7-й Ли-
нейный М1:500 203 

ПСД-244-2021-2 26. ул. 2-я Лучевая 205 



 

Изм. Кол.уч
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Обозначение Наименование Примечание 
(стр.) 

 Основные технико-экономические показатели. 
ул. 2-я Лучевая 206 

 

Акт осмотра объекта (ведомость дефектов и 
намечаемых работ) по объекту: «Ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования местно-
го значения городского округа Иваново» 26. 
ул. 2-я Лучевая 

207 

ПСД-244-2021-2 Схема покрытий / обустройства ул. 2-я Лучевая 
М1:500 210 

ПСД-244-2021-2 27. пер. 2-й Балинский 211 

 Основные технико-экономические показатели. 
пер. 2-й Балинский 212 

 

Акт осмотра объекта (ведомость дефектов и 
намечаемых работ) по объекту: «Ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования местно-
го значения городского округа Иваново» 27. 
пер. 2-й Балинский 

213 

ПСД-244-2021-2 Схема покрытий / обустройства пер. 2-й Ба-
линский М1:500 216 

ПСД-244-2021-2 28. ул. Неждановская (от дома 24 до пер. 3-го 
Линейного) 218 

 
Основные технико-экономические показатели. 
ул. Неждановская (от дома 24 до пер. 3-го Ли-
нейного) 

219 

 

Акт осмотра объекта (ведомость дефектов и 
намечаемых работ) по объекту: «Ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования местно-
го значения городского округа Иваново» 28. 
ул. Неждановская (от дома 24 до пер. 3-го Ли-
нейного) 

220 

ПСД-244-2021-2 
Схема покрытий / обустройства ул. Нежданов-
ская (от дома 24 до пер. 3-го Линейного) 
М1:500 

226 

ПСД-244-2021-2 29. ул. 2-я Районная 227 

 Основные технико-экономические показатели. 
29. ул. 2-я Районная 228 

 

Акт осмотра объекта (ведомость дефектов и 
намечаемых работ) по объекту: «Ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования местно-
го значения городского округа Иваново» 29. 
ул. 2-я Районная 

229 

ПСД-244-2021-2 Схема покрытий / обустройства ул. 2-я Район-
ная М1:500 233 

ПСД-244-2021-2 30. ул. 3-я Ефремковская 234 



 

Изм. Кол.уч
 

 Лист Подпись Дата 
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Обозначение Наименование Примечание 
(стр.) 

 Основные технико-экономические показатели. 
ул. 3-я Ефремковская 235 

 

Акт осмотра объекта (ведомость дефектов и 
намечаемых работ) по объекту: «Ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования местно-
го значения городского округа Иваново» 30. 
ул. 3-я Ефремковская 

236 

ПСД-244-2021-2 Схема покрытий / обустройства ул. 3-я Ефрем-
ковская М1:500 240 

ПСД-244-2021-2 31. ул. 1-я Приречная 241 

 Основные технико-экономические показатели. 
ул. 1-я Приречная 242 

 

Акт осмотра объекта (ведомость дефектов и 
намечаемых работ) по объекту: «Ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования местно-
го значения городского округа Иваново» 31. 
ул. 1-я Приречная 

243 

ПСД-244-2021-2 Схема покрытий / обустройства ул. 1-я При-
речная М1:500 247 

ПСД-244-2021-2 32. ул. Чернышевского 249 

 Основные технико-экономические показатели. 
ул. Чернышевского 250 

 

Акт осмотра объекта (ведомость дефектов и 
намечаемых работ) по объекту: «Ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования местно-
го значения городского округа Иваново» 32. 
ул. Чернышевского 

251 

ПСД-244-2021-2 Схема покрытий / обустройства ул. Чернышев-
ского М1:500 256 

ПСД-244-2021-2 33. пер. 2-й Чернышевского 257 

 Основные технико-экономические показатели. 
пер. 2-й Чернышевского 258 

 

Акт осмотра объекта (ведомость дефектов и 
намечаемых работ) по объекту: «Ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования местно-
го значения городского округа Иваново» 33. 
пер. 2-й Чернышевского 

259 

ПСД-244-2021-2 Схема покрытий / обустройства пер. 2-й Чер-
нышевского М1:500 263 

ПСД-244-2021-2 34. пер. Отрубной 264 

 Основные технико-экономические показатели. 
34. пер. Отрубной 265 

 Акт осмотра объекта (ведомость дефектов и 266 
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Обозначение Наименование Примечание 
(стр.) 

намечаемых работ) по объекту: «Ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования местно-
го значения городского округа Иваново» 34. 
пер. Отрубной 

ПСД-244-2021-2 Схема покрытий / обустройства пер. Отрубной 
М1:500 268 
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Изм. Кол.уч. Лист Подпись Дата 
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ПСД-244-2021-2 – СП 
 

    
 

 

Составил  Богатырев 

   

   

  

  

 
Состав проектной 

документации 

Стадия 
 

 

Листов 

1 
 
 
 
 
 
 
 

ООО «СтройКонтрольБизнес» 

 

 
 

П 
 

№ док 

04.21 

 
СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

Номер 
тома Обозначение Наименование Приме- 

чание 

1 ПСД-244-2021-2 – ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка, 
ведомости, чертежи  

2 ПСД-244-2021-2 – СМ Раздел 2. Сметы  

 



 

ПСД-244-2021-2 – ТЧ   

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«СтройКонтрольБизнес» 

 

Текстовая часть ТЧ  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ  



 

ПСД-244-2021-2 – ПЗ   

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«СтройКонтрольБизнес» 

 
 

Справка ГИПа                                                                                              СпрГИПа 

 

 

 
 

СПРАВКА  

о соблюдении действующих норм и правил 

 
Технические и проектные решения, принятые в проектной документации                    

по объекту: Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения городского округа, соответствуют техническому заданию на 
разработку проектной документации и требованиям технических, 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, 
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают 
безопасную эксплуатацию объекта при соблюдении мероприятий, 
предусмотренных проектной документацией. 

 
 
 

Главный инженер проекта                                            М.С. Волосухин 

 
 

 
 



 

ПСД-244-2021-2 – ПЗ   

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«СтройКонтрольБизнес» 

 
 

Предупреждение                                                                                             Предупр 

 

 

 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  

об использовании документации не по назначению 

Данная документация и содержащаяся в ней информация не может быть 
воспроизведена, передана третьему лицу или использована в целях, отличных от 
указанных ниже, если только это не является распоряжением суда или другого 
распорядительного органа и, если предварительно не получено письменное 
согласие ООО «СтройКонтрольБизнес». 

ООО «СтройКонтрольБизнес» не несет ответственности за использование 
документации третьими лицами не по назначению, вся ответственность, 
связанная с возможными последствиями такого использования документации, 
лежит на третьих лицах. 

 
 
 

Главный инженер проекта                                            М.С. Волосухин 

 
 

 
 













ПСД-244-2021-2 – ПЗ 
 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«СтройКонтрольБизнес» 

 

 
Пояснительная записка                                       ПЗ 

 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Проектная документация на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения городского округа Иваново выполнена ООО «СтройКонтрольБизнес» на основании 
Муниципального контракта на разработку проектной документации № ПСД-244-2021-2 от «02» 
марта 2021 г., заключенного между Управлением благоустройства Администрации города Иванова и 
ООО «СтройКонтрольБизнес». 

Проектная документация разработана по материалам инженерных изысканий, выполненных 
ООО «СтройКонтрольБизнес» в марте 2021 г. 

Проектной документацией на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения городского округа Иваново предусматривается восстановление разрушенной дорожной 
одежды. Для обеспечения боковой видимости предусмотрена рубка кустарника и мелколесья. Для 
обеспечения водоотвода выполняются работы по прочистке боковых канав и замене разрушенных 
водоотводных устройств (водопропускных труб и лотков). В целях обеспечения безопасности 
дорожного движения, проектом предусматривается замена и восстановления технических средств 
организации дорожного движения, а также устройство искусственных дорожных неровностей и 
недостающего искусственного электроосвещения. 

Проектные решения, конструкция дорожной одежды представлены на «Схемах покрытия / 
обустройства М1:500». 
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Изм. Кол.уч. Лист Подпись Дата 

Лист 

 

ПСД-244-2021-2 – ПЗ 
    

 
 

Составил Богатырев 

  

   

  

  

 
Основные технико-

экономические показатели 
объекта ремонта 

Стадия 
 

 

Листов 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

ООО «СтройКонтрольБизнес» 

 

 
 

П 
 

№ док 

04.21 

 
№ 
п/п Наименование показателей Ед. изм. Количество 

1 2 3 4 
1 Значение дороги автомобильные дороги местного значения 
2 Класс автомобильной дороги общего пользования обычного типа (нескоростные) 
3 Категория дорог и улиц  улицы в зоне жилой застройки 
4 Интенсивность на 2021 год авт/сут. менее 1000 
5 Протяженность ремонтируемого участ-

ка, в том числе:  
км 15,883 

 - основного хода км 14,640 
 - съездов км 1,243 

6 Расчетная скорость км/ч 50,00 
7 Число полос движения шт. 1-2 
8 Ширина проезжей части м 3,00-6,00 
9 Тип дорожной одежды  капитальный 

10 Ширина пешеходной части тротуара м 1,00-2,25 
11 Конструкция дорожной одежды: 

 
 

Тип 1 площадью 9 589,43 м2: 
− фрезерование существующего покрытия на 

среднюю толщину до 5 см; 
− выравнивающий слой из асфальтобетонной сме-

си типа А5ВЛ (в количестве 40% от общей пло-
щади) по ГОСТ Р 58406.2-2020 на БНД 70/100 
по ГОСТ 33133-2014; 

− верхний слой покрытия из асфальтобетонной 
смеси типа А16ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020 на 
БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014 толщиной 0,04 
м. 

Тип 2 площадью 65 386,02 м2: 
− геотекстиль нетканый иглопробивной марки 

DORTEX (СТО 360676652-003-2019) плотно-
стью 300 г/м2; 

− выравнивающий слой из щебня М-600 фр. 20-40 
мм с заклинкой мелким щебнем фр. 10-20 мм по 
ГОСТ 8267-93, средней толщиной 0,12 м; 

− нижний слой покрытия из асфальтобетонной 
смеси типа А32НН по ГОСТ Р 58406.2-2020 на 
БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014 толщиной 0,06 
м; 

− верхний слой покрытия из асфальтобетонной 
смеси типа А16ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020 на 
БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014 толщиной 0,04 
м. 

Тип 5 площадью 315,81 м2: 
− верхний слой покрытия из асфальтобетонной 

смеси типа А16ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020 на 
БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014 толщиной 0,04 
м. 

12 Площадь покрытия тротуаров м2 9 181,08 
13 Инженерные коммуникации: 

– регулирование высотного положения 
люков колодцев 
– восстановление недостающего элек-
троосвещения 

 
шт. 

 
п.м 

 
7 
 

2 426,70 

14 Устройство лотка водопропускного п.м 51,00 
 



 

ПСД-244-2021-2   

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«СтройКонтрольБизнес» 

 

Текстовая часть ТЧ  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. ул. Тракторная  



 

 

      

ПСД-244-2021-2 – ПЗ       

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 
Составил Волосухин  02.21 

Основные технико-экономические 
показатели.  

ул. Тракторная 

Стадия Лист Листов 
Проверил Богатырев  02.21 П  1 

    ООО  
«СтройКонтрольБизнес»     

    

№ 
п/п Наименование показателей Ед. изм. Количество 

1 2 3 4 
1 Площадь ремонтируемого участка 

автодороги 
м2 3046 

2 Класс автомобильной дороги общего пользования обычного типа (нескоростная) 
3 Категория дорог и улиц  Улица в зоне жилой застройки 
4 Интенсивность на 2021 год авт/сут. Менее 1000 
5 Протяженность ремонтируемого 

участка, в том числе:  
км 0,668 

 - основного хода км 0,608 
 - съездов км 0,060 

6 Расчетная скорость км/ч 60 
7 Число полос движения шт 1 
8 Ширина проезжей части м 4,5 
9 Ширина пешеходной части тротуара м - 

10 Конструкция дорожной одежды: 
 
 

Тип 2 
− выравнивающий слой из щебня М-600 по ГОСТ 

8267-93, средней толщиной 0,12 м; 
− нижний слой покрытия из асфальтобетонной смеси 

типа А32НН по ГОСТ Р 58406.2-2020 на БНД 70/100 по 
ГОСТ 33133-2014 толщиной 0,06 м; 

− верхний слой покрытия из асфальтобетонной смеси 
типа А16ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020 на БНД 70/100 по 
ГОСТ 33133-2014 толщиной 0,04 м. 

11 Площадь покрытия проезжей части: 
- Тип 2 м2 3045,97 

12 Площадь покрытия проезжей тротуаров м2 - 
13 Устройство лотка водопропускного п.м. - 
14 Восстановление наружного освещения п.м 174 

 



Границы работ , 
ПК+

Протяженость, м Состояние элементов существующей дороги Наименование работ
Ед.
изм.

Примечание

Дорожная одежда проезжей части

Тип 2

0+00 - 1+92 192,00 м2

1+98 - 6+14 416,00 м3пл.т/т 304,60 / 537,31 γ = 1,26 т/м3

м2

м3пл.т/т 60,92 / 107,46 γ = 1,26 т/м3

т 0,0006 т/м2

м2

м3/т 182,76 / 434,96 γ = 2,38 т/м3

т 0,0003 т/м2

м2

м3/т 121,84 / 298,51 γ = 2,45 т/м3

м2

м3/т 37,47 / 66,10

Устройство сопрягающей призмы из щебня шт.

Устройство сопрягающей призмы из щебня М-600 фр. 20-40 мм м3/т 42,00 / 74,09

шт.

Съезды к частным 
домовладениям

Количество

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по выравнивающему слою, из расчета 0,60 л/м2 1,8276

Акт осмотра объекта (ведомость дефектов и намечаемых работ) по объекту: 
"Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Иваново. ул. Тракторная"

по состоянию на 01.04.2021 г.

Устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси типа А32НН толщиной 0,06 м
3 045,97

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по выравнивающему слою, из расчета 0,30 л/м2 0,9138

Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси типа А16ВЛ толщиной 0,04 м
3 045,97

Укрепление обочин втапливанием щебня М-600 фр. 20-40 толщиной 0,06 м
624,53

42

Устройство искусственной дорожной неровности 
волнообразного профиля

3

1. ул. Тракторная

ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

Покрытие из щебня в плохом состоянии. Имеются
выбоины, ямы, впадины. Поперечный профиль
нарушен

Устранение ямочности щебнем М-600 фр. 20-40 мм средней толщиной 0,10 м 3 045,97

Устройство выравнивающего слоя из щебня М-600 фр. 10-20 мм, средней толщиной 0,02 м 3 045,97

Существующие съезды находятся в
неудовлетворительном состоянии  

ОБСТАНОВКА И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПУТИ



Границы работ , 
ПК+

Протяженость, м Состояние элементов существующей дороги Наименование работ
Ед.
изм.

ПримечаниеКоличество

1+05 - 1+08 3,00 м2

3+05 - 3+08 3,00 м3/т 0,68 / 1,28

5+06 - 5+09 3,00

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2, из расчета 0,30 л/м2 т

м2

м3/т 2,57 / 6,28 γ = 2,45 т/м3

0+00 - 6+14 614,00 Восстановление фундамента под металлопластиковые стойки: шт.
- рытьё котлована м3

- смесь грунта с каменным материалом м3

- монолитный бетон B15 F200 W6 м3

шт.

шт.

Нанесение горизонтальной дорожной разметки

0+00 - 6+14 614,00 Линия 1.2 (сплошная) шириной 0,10 м, эмаль дорожная белая п.м

Линия 1.7 (прерывистая, 1:1) шириной 0,10 м, эмаль дорожная белая п.м

п.м/м2 27,00 / 10,80

Восстановление недостающего искусственного электроосвещения

174,00 м/т 174,00 / 0,112 0,645 кг/п.м

Монтаж линейной арматуры:

- металлическая лента 20х0,7х1000 мм F20.07 шт./м 24 / 24 0,106 кг/шт.
- скрепа C20 шт. 0,01 кг/шт.
- комплект промежуточной подвески ES1500 шт. 0,65 кг/шт.
- ответвительный зажим Р-645 для питания светильников шт. 0,13 кг/шт.
- зажим ZP-2 для ЗП1М шт. 0,13 кг/шт.
- зажим ПС-1-1 шт. 0,20 кг/шт.
- кабельный ремешок KR-1, для d=45 мм, СИП 35-95 шт. 0,026 кг/шт.
- зажим KZP-2 шт.

шт.

Для повышения безопастности дорожного движения
требуется устройство искусственных неровностей
для принудительного понижения скорости 

Восстановление технических средств организации 
дорожного движения

волнообразного профиля

Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия средней толщиной 0,05 м с перемещением на
8 км в штабель, ширина фрезы – 0,5 м 

13,50

0,0122

Устройство искусственной дорожной неровности из асфальтобетонной смеси типа А16ВЛ

Монтаж воздушной линии проводом СИП 2 3х25+1х54,6 мм на существующие опоры электропередачи

1 113,00

155,00

Разметка 1.25 (обозначение границ искусственной дорожной неровности), холодный пластик

Восстановление металлопластиковых стоек (длина стойки - 5 м) под дорожные знаки 23

45Восстановление дорожных знаков из алюминиевого сплава со световозвращающей поверхностью II
типоразмера

24

6

Установка кронштейнов однорожковых на опоры типа ТТУ К1 1,5-1,5-оцинк. (работы на высоте до 8 м) 6

24

6

18

Дорожные знаки отсутсвуют, требуется их установка
согласно требованиям ГОСТ

Дорожная разметка отсутсвует или находятся в
неудовлетворительном состоянии, не соответствуют
требованиям ГОСТ

Отсутвует электроосвещение, необходимо
востановление  

6

6

40,50

23

2,21

1,10

1,04



Границы работ , 
ПК+

Протяженость, м Состояние элементов существующей дороги Наименование работ
Ед.
изм.

ПримечаниеКоличество

Установка светильников CORVETTE LED 35 (W) 4000K (работы на высоте до 8 м) шт.

Составил: инженер-проектировщик                                                                                      / А.В. Богатырев /

Проверил: ГИП                                                                                      / М.С. Волосухин /

6
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"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник управления благоустройства

администрации города Иваново

______________________ / С .Н . Бобышев /

" ___ " ____________ 2021 г.

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

городского округа Иваново

ПСД-244-2021-2

Формат А4х7

ВНИМАНИЕ!

Перед началом земляных и планировочных

работ вызвать представителей организаций,

эксплуатирующих инженерные коммуникации

Примечания:

1. Размеры на чертеже указаны в метрах

2. Геометрические размеры съездов к частным домовладениям даны условно. Объем щебня определен из расхода 1

м3 на 1 съезд.

3. Технические средства организации дорожного движения применены по ГОСТ Р 52289-2019.

4. Границы типов конструкций дорожной одежды проезжей части, местоположение тротуаров указаны

ориентировочно. Требуется уточнение по месту.

5. План разработан на основе топографической съемки, выполненной ООО "Стройконтрольбизнес" в феврале 2021 г.

Условные обозначения:

- ось проектируемой автодороги;

- кромка асфальтобетонного покрытия;

Конструкция укрепленной

части обочины

- кромка укрепленной обочины;

- дорожная одежда по Типу 2;

- горизонтальная разметка 1.2 (1113 п.м);

- щебеночная призма;

2.1 - дорожный знак и его номер по ГОСТ.

- горизонтальная разметка 1.7 (155 п.м);

- 0,06 м

Щебень М-600 фр. 20-40 мм по ГОСТ 8267-93,

уложенный по методу втапливания

Тип 2

Асфальтобетон типа А16ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014

О
сь

 а
в
т
о
д
о
р
о
г
и

- 0,04 м

Асфальтобетон типа А32НН по ГОСТ Р 58406.2-2020

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014 - 0,06 м

Устранение ямочности щебнем М-600 фр. 20-40 мм

средней толщиной 0,10 м

Устройство выравнивающего слоя из щебня М-600

фр. 10-20 мм, средней толщиной 0,02 м

Грунт земляного полотна
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ПСД-244-2021-2   

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«СтройКонтрольБизнес» 

 

Текстовая часть ТЧ  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. ул. Генерала Хлебникова (от ул. Куконковых до ул. 1-я Чапаева)  



 

 

      

ПСД-244-2021-2 – ПЗ       

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 
Составил Волосухин  02.21 Основные технико-экономические 

показатели.  
ул. Генерала Хлебникова  

(от ул. Куконковых до ул. 1-я 
Чапаева) 

 

Стадия Лист Листов 
Проверил Богатырев  02.21 П  1 

    ООО  
«СтройКонтрольБизнес»     

    

№ 
п/п Наименование показателей Ед. изм. Количество 

1 2 3 4 
1 Площадь ремонтируемого участка 

автодороги 
м2 419 

2 Класс автомобильной дороги общего пользования обычного типа (нескоростная) 
3 Категория дорог и улиц  Улица в зоне жилой застройки 
4 Интенсивность на 2021 год авт/сут. Менее 1000 
5 Протяженность ремонтируемого 

участка, в том числе:  
км 0,070 

 - основного хода км 0,070 
 - съездов км – 

6 Расчетная скорость км/ч 60 
7 Число полос движения шт 2 
8 Ширина проезжей части м 6,0 
9 Ширина пешеходной части тротуара м 1,0 

10 Конструкция дорожной одежды: Тип 1 
− фрезерование существующего покрытия на 

среднюю толщину до 5 см; 
− выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси 

типа А5ВЛ (в количестве 40% от общей площади) по 
ГОСТ Р 58406.2-2020 на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-
2014; 

− верхний слой покрытия из асфальтобетонной смеси 
типа А16ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020 на БНД 70/100 по 
ГОСТ 33133-2014 толщиной 0,04 м. 

11 Площадь покрытия проезжей части: 
- Тип 1 м2 418,32 

12 Площадь покрытия тротуаров м2 78,31 
13 Устройство лотка водопропускного п.м. - 
14 Восстановление наружного освещения - 

 



Границы работ 
ПК+  

Протяженость, 
м

Состояние элементов существующей дороги Наименование работ Ед. изм. Примечание

Дорожная одежда проезжей части

Тип 1

0+07 - 0+77,23 70,23 м2

м3/т 10,46 / 19,87 γ = 1,90 т/м3

т 0,0003 т/м2

м2

м3/т 6,69 / 16,40 γ = 2,45 т/м3

т 0,0003 т/м2

м2

м3/т 16,73 / 41,00 γ = 2,45 т/м3

Тип 3

0+07 - 0+77,23 70,23

м2

- щебень М-400 фр. 20-40 мм м3пл.т/т 7,83 / 13,81 γ = 1,26 т/м3

- щебень М-400 фр. 10-20 мм м3пл.т/т 1,17 / 2,07 γ = 1,26 т/м3

т

Восстановление дорожной одежды пешеходной дорожки (тротуара)

Устройство выравнивающего слоя из щебня М-400 фр. 20-40 с расклинцовкой щебнем фр. 10-20
мм, средней толщиной 0,10 м, в том числе:

78,31

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по выравнивающему слою из щебня, из расчета 0,60 л/м2 0,0470

Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси типа А5ВЛ в количестве 40% от

общей площади
418,32

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по выравнивающему слою, из расчета 0,30 л/м2 0,1255

Акт осмотра объекта (ведомость дефектов и намечаемых работ) по объекту: 
"Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Иваново.  ул. Генерала Хлебникова (от ул. Куконковых до ул. 1-я Чапаева)"

по состоянию на 01.04.2021 г.

ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

Существующее а/б покрытие имеет частые поперечные трещины,
продольные трещины, ямы, колеи, выбоены, кромка проезжей
части обрушена, на некотрых учасках дорожная одежда
полностью разрушена.

Покрытие тротуаров отсутствует, требуется востановление 

Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси типа А16ВЛ толщиной 0,04 м
418,32

Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия проезжей части на среднюю толщину
до 5 см за один проход, ширина барабана фрезы 2000 мм, с учетом транспортировки материала от
фрезерования на базу временного хранения на 8 км

418,32

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по отфрезерованному покрытию, из расчета 0,30 л/м2 0,1255

Количество

2. ул. Генерала Хлебникова 
(от ул. Куконковых до ул. 1-я Чапаева)



Границы работ 
ПК+  

Протяженость, 
м

Состояние элементов существующей дороги Наименование работ Ед. изм. ПримечаниеКоличество

м2

м3/т 3,13 / 7,67 γ = 2,45 т/м3

0+00 - 0+77,23 77,23 Восстановление фундамента под металлопластиковые стойки: шт.
- рытьё котлована м3

- смесь грунта с каменным материалом м3

- монолитный бетон B15 F200 W6 м3

шт.

шт.

Составил: инженер-проектировщик                                                                                      / А.В. Богатырев /

Проверил: ГИП                                                                                      / М.С. Волосухин /

Восстановление технических средств организации 
дорожного движения

3

0,29

0,14

0,14

Восстановление металлопластиковых стоек (длина стойки - 5 м) под дорожные знаки 3

Восстановление дорожных знаков из алюминиевого сплава со световозвращающей поверхностью
II типоразмера

6

Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси типа А5ВЛ толщиной 0,04 м
78,31

ОБСТАНОВКА И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПУТИ

Дорожные знаки отсутствуют, требуется их установка в
соответствии требованиям ГОСТ
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"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник управления благоустройства

администрации города Иваново

______________________ / С .Н . Бобышев /

" ___ " ____________ 2021 г.

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

городского округа Иваново

ПСД-244-2021-2

Формат А3

ВНИМАНИЕ!

Перед началом земляных и планировочных

работ вызвать представителей организаций,

эксплуатирующих инженерные коммуникации

Примечания:

1. Размеры на чертеже указаны в метрах.

2. Замена бортового камня марки БР100.30.15 не предусмотрена.

3. Технические средства организации дорожного движения применены по ГОСТ Р 52289-2019.

4. Границы типов конструкций дорожной одежды проезжей части, местоположение тротуаров указаны

ориентировочно. Требуется уточнение по месту.

5. План разработан на основе топографической съемки, выполненной ООО "Стройконтрольбизнес" в феврале 2021 г.

Условные обозначения:

- ось проектируемой автодороги;

- кромка асфальтобетонного покрытия;

Тип 1

О
сь

 а
в
т
о
д
о
р
о
г
и

Фрезерование существующего асфальтобетонного

покрытия

Существующая дорожная одежда

(покрытие - асфальтобетон)

Асфальтобетон типа А16ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014 - 0,04 м

- дорожная одежда по Типу 1;

≤0
,0
15

≥3

Схема понижения бортового камня
в местах примыкания тротуара

к проезжей части

БР 100.30.15

Тро
туа
р

Про
езж
ая 
час
ть

Схема понижения бортового камня

при устройстве схода с тротуара

на проезжую часть

Тип 3

Асфальтобетон типа А5ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014

О
сь

 а
в
т
о
д
о
р
о
г
и

- 0,04 м

Выравнивающий слой из щебня М-400 фр. 20-40 мм по

ГОСТ 8267-93 с расклинцовкой щебнем фр. 10-20 мм

- дорожная одежда по Типу 3;

2.1 - дорожный знак и его номер по ГОСТ.

Ведомость элементов плана

Выравнивающий слой из асфальтобетона А5ВЛ по

ГОСТ Р 58406.2-2020 на битуме БНД 70/100 по ГОСТ

33133-2014
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«СтройКонтрольБизнес» 

 

Текстовая часть ТЧ  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. ул. 1-я Чапаева (от ул. Куконковых)  



 

 

      

ПСД-244-2021-2 – ПЗ       

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 
Составил Волосухин  02.21 

Основные технико-экономические 
показатели.  

ул. 1-я Чапаева (от ул. Куконковых) 

Стадия Лист Листов 
Проверил Богатырев  02.21 П  1 

    ООО  
«СтройКонтрольБизнес»     

    

№ 
п/п Наименование показателей Ед. изм. Количество 

1 2 3 4 
1 Площадь ремонтируемого участка 

автодороги 
м2 5075 

2 Класс автомобильной дороги общего пользования обычного типа (нескоростная) 
3 Категория дорог и улиц  Улица в зоне жилой застройки 
4 Интенсивность на 2021 год авт/сут. Менее 1000 
5 Протяженность ремонтируемого 

участка, в том числе:  
км 1,089 

 - основного хода км 1,003 
 - съездов км 0,086 

6 Расчетная скорость км/ч 60 
7 Число полос движения шт 1 
8 Ширина проезжей части м 4,5 
9 Ширина пешеходной части тротуара м 1,0 

10 Конструкция дорожной одежды: 
 
 

Тип 2 
− выравнивающий слой из щебня М-600 по ГОСТ 

8267-93, средней толщиной 0,12 м; 
− нижний слой покрытия из асфальтобетонной смеси 

типа А32НН по ГОСТ Р 58406.2-2020 на БНД 70/100 по 
ГОСТ 33133-2014 толщиной 0,06 м; 

− верхний слой покрытия из асфальтобетонной смеси 
типа А16ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020 на БНД 70/100 по 
ГОСТ 33133-2014 толщиной 0,04 м. 

11 Площадь покрытия проезжей части: 
- Тип 2 м2 5075,15 

12 Площадь покрытия тротуаров м2 690,63 
13 Устройство лотка водопропускного п.м. - 
14 Восстановление наружного освещения 253 п.м 

 



Границы работ 
ПК+  

Протяженость, м Состояние элементов существующей дороги Наименование работ
Ед.
изм.

Примечание

п.м/м3 110,00 / 63,25

Дорожная одежда проезжей части

Тип 2

0+00 - 10+03 1003,00 м2

м3пл.т/т 507,52 / 895,26 γ = 1,26 т/м3

Устройство выравнивающего слоя из щебня М-600 фр. 10-20 мм, средней толщиной 0,02 м м2

м3пл.т/т 101,50 / 179,05 γ = 1,26 т/м3

т 0,0006 т/м2

м2

м3/т 304,51 / 724,73 γ = 2,38 т/м3

т 0,0003 т/м2

м2

м3/т 203,01 / 497,36 γ = 2,45 т/м3

м2

м3/т 61,97 / 109,32

Восстановление дорожной одежды пешеходной дорожки (тротуара)

Прочистка водоотводной канавы экскаватором с емкостью ковша 0,50 м3 с погрузкой в
автосамосвалы и транспортировкой на 30 км на полигон ТБО

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по выравнивающему слою, из расчета 0,30 л/м2 1,5225

Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси типа А16ВЛ толщиной 0,04 м
5 075,15

Укрепление обочин втапливанием щебня М-600 фр. 20-40 толщиной 0,06 м
1 032,87

Устранение ямочности щебнем М-600 фр. 20-40 мм средней толщиной 0,10 м 5 075,15

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по выравнивающему слою, из расчета 0,60 л/м2 3,0451

Устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси типа А32НН толщиной 0,06 м
5 075,15

Акт осмотра объекта (ведомость дефектов и намечаемых работ) по объекту: 
"Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Иваново. ул. 1-я Чапаева (от ул. Куконковых)"

по состоянию на 01.04.2021 г.

ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

Количество

3. ул. 1-я Чапаева (от ул. Куконковых)

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

Водоотводные канавы загрязнены и заросли травой.
Требуется расчистка существующих водоотводных канав.

Покрытие из щебня в плохом состоянии. Имеются выбоины, 
ямы, впадины. Поперечный профиль нарушен

5 075,15



Границы работ 
ПК+  

Протяженость, м Состояние элементов существующей дороги Наименование работ
Ед.
изм.

ПримечаниеКоличество

Тип 3

3+86 - 10+03 617,00 м2

- щебень М-400 фр. 20-40 мм м3пл.т/т 69,06 / 121,83 γ = 1,26 т/м3

- щебень М-400 фр. 10-20 мм м3пл.т/т 10,36 / 18,27 γ = 1,26 т/м3

т

м2

м3/т 27,63 / 67,68 γ = 2,45 т/м3

Устройство сопрягающей призмы из щебня шт.

Устройство сопрягающей призмы из щебня М-600 фр. 20-40 мм м3/т 63,00 / 111,13

шт.

2+50 - 2+53 3,00 м2

м3/т 0,23 / 0,43

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2, из расчета 0,30 л/м2 т

м2

м3/т 0,86 / 2,09 γ = 2,45 т/м3

шт.

3+87 -  3+93 6,00 м2

9+24 - 9+30 6,00 м3/т 0,45 / 0,86

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2, из расчета 0,30 л/м2 т

м2

м3/т 3,60 / 8,82 γ = 2,45 т/м3

0+20 - 9+80 960,00 Восстановление фундамента под металлопластиковые стойки: шт.
- рытьё котлована м3

- смесь грунта с каменным материалом м3

- монолитный бетон B15 F200 W6 м3

Устройство выравнивающего слоя из щебня М-400 фр. 20-40 с расклинцовкой щебнем фр. 10-20
мм, средней толщиной 0,10 м, в том числе:

690,63

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по выравнивающему слою из щебня, из расчета 0,60 л/м2 0,4144

Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси типа А5ВЛ толщиной 0,04 м
690,63

2

Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия средней толщиной 0,05 м с
перемещением на 8 км в штабель, ширина фрезы – 0,5 м 

9,00

63

Устройство искусственной дорожной неровности 
волнообразного профиля

1

Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия средней толщиной 0,05 м с
перемещением на 8 км в штабель, ширина фрезы – 0,5 м 

4,50

0,0041

Покрытие тротуаров отсутствует, требуется востановление 

1,63

1,53

ОБСТАНОВКА И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПУТИ

Существующие съезды находятся в неудовлетворительном
состоянии  

Съезды к частным 
домовладениям

Для повышения безопастности дорожного движения
требуется устройство искусственных неровностей для
принудительного понижения скорости 

Для повышения безопастности дорожного движения
требуется устройство искусственных неровностей для
принудительного понижения скорости 

Дорожные знаки отсутсвуют, требуется их установка
согласно требованиям ГОСТ

0,0162

Устройство искусственной дорожной неровности из асфальтобетонной смеси типа А16ВЛ 54,00

Восстановление технических средств организации 
дорожного движения

34

3,26

Устройство искусственной дорожной неровности из асфальтобетонной смеси типа А16ВЛ 13,50

Устройство искусственной дорожной неровности, 
совмещенной с пешеходным переходом



Границы работ 
ПК+  

Протяженость, м Состояние элементов существующей дороги Наименование работ
Ед.
изм.

ПримечаниеКоличество

шт.

шт.

шт.

Нанесение горизонтальной дорожной разметки

0+00 - 10+03 1003,00 Линия 1.2 (сплошная) шириной 0,10 м, эмаль дорожная белая п.м

Линия 1.7 (прерывистая, 1:1) шириной 0,10 м, эмаль дорожная белая п.м

Разметка 1.14.1 длиной 4,00 м, холодный пластик

- белая линия п.м/м2 32,00 / 12,80

- желтая линия п.м/м2 32,00 / 12,80

п.м/м2 30,00 / 12,00

0+00 - 10+03 1003,00 шт.

м3/т 2,26 / 3,73 γ = 1,65 т/м3

шт.

м3/т 2,70 / 6,75

м3/т 0,81 / 1,34 γ = 1,65 т/м3

шт.

м3/т 0,55 / 0,91 γ = 1,65 т/м3

шт.

м3/т 0,60 / 1,50

м3/т 0,23 / 0,38 γ = 1,65 т/м3

шт.

м3/т 2,26 / 3,73 γ = 1,65 т/м3

Установка опор железобетонных ВЛ-0,4 кВ на базе стоек СВ 110-5 (двухстоечные угловые): шт.
- стойки СВ 110-5 шт.

м3/т 2,70 / 6,75

м3/т 0,81 / 1,34 γ = 1,65 т/м3

Бурение котлована глубиной 3,00 м, d = 0,40 м под опоры СВ 110-5 (группа грунта - 2, γ = 1,65 т/м3) 6

3

6

Обратная засыпка котлована вручную старогодним грунтом (группа грунта - 2, γ = 1,65 т/м3)

Обратная засыпка котлована вручную старогодним грунтом (группа грунта - 2, γ = 1,65 т/м3)

Бурение котлована глубиной 2,20 м, d = 0,40 м под опоры СВ 95-3 (группа грунта - 2, γ = 1,65 т/м3) 2

Установка опор железобетонных ВЛ-0,4 кВ на базе стоек СВ 95-3 (одностоечные промежуточные) 2

Обратная засыпка котлована вручную старогодним грунтом (группа грунта - 2, γ = 1,65 т/м3)

242,00

Разметка 1.25 (обозначение границ искусственной дорожной неровности), холодный пластик

Восстановление недостающего искусственного электроосвещения

Бурение котлована глубиной 3,00 м, d = 0,40 м под опоры СВ 110-5 (группа грунта - 2, γ = 1,65 т/м3) 6

Установка опор железобетонных ВЛ-0,4 кВ на базе стоек СВ 110-5 (одностоечные угловые) 6

Восстановление дорожных знаков из алюминиевого сплава со световозвращающей поверхностью II 
типоразмера

66

Восстановление металлопластиковых стоек (длина стойки - 5 м) под дорожные знаки

Дорожная разметка отсутсвует или находятся в
неудовлетворительном состоянии, не соответствуют
требованиям ГОСТ

Отсутвует электроосвещение, необходимо востановление  

1 807,00

22

Восстановление металлопластиковых стоек (длина стойки - 7 м) под дорожные знаки 12



Границы работ 
ПК+  

Протяженость, м Состояние элементов существующей дороги Наименование работ
Ед.
изм.

ПримечаниеКоличество

Монтаж воздушной линии проводом СИП 2 3х25+1х54,6 мм м/т 253,00 / 0,163 0,645 кг/п.м

Монтаж линейной арматуры:

- стяжка Х-89 шт./т 3 / 0,032 10,6 кг/шт.
- металлическая лента 20х0,7х1000 мм F20.07 шт./п.м 50 / 50,00 0,106 кг/шт.
- скрепа C20 шт. 0,01 кг/шт.
- комплект промежуточной подвески ES1500 шт. 0,65 кг/шт.
- кронштейн анкерный CA-1500 шт. 0,23 кг/шт.
- зажим анкерный РА-1500 шт. 0,44 кг/шт.
- ответвительный зажим Р-645 для питания светильников шт. 0,19 кг/шт.
- зажим ZP-2 для ЗП1М шт. 0,13 кг/шт.
- зажим ПС-1-1 шт. 0,20 кг/шт.
- кабельный ремешок KR-1, для d=45 мм, СИП 35-95 шт. 0,026 кг/шт.
- зажим KZP-2 шт.

шт.

шт.

Составил: инженер-проектировщик                                                                                      / А.В. Богатырев /

Проверил: ГИП                                                                                      / М.С. Волосухин /

Установка светильников CORVETTE LED 35 (W) 4000K (работы на высоте до 8 м) 11

50

2

18

18

33

11

11

44

11

Установка кронштейнов однорожковых на опоры типа ТТУ К1 1,5-1,5-оцинк. (работы на высоте до
8 м)

11
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Начальник управления благоустройства

администрации города Иваново

______________________ / С .Н . Бобышев /

" ___ " ____________ 2021 г.

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

городского округа Иваново

ПСД-244-2021-2

Формат А4х7

ВНИМАНИЕ!

Перед началом земляных и планировочных

работ вызвать представителей организаций,

эксплуатирующих инженерные коммуникации
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1

Примечания:

1. Размеры на чертеже указаны в метрах

2. Геометрические размеры съездов к частным домовладениям даны условно. Объем щебня определен из расхода 1  м3 на 1 съезд.

3. Технические средства организации дорожного движения применены по ГОСТ Р 52289-2019.

4. Границы типов конструкций дорожной одежды проезжей части, местоположение тротуаров указаны ориентировочно. Требуется

уточнение по месту.

5. План разработан на основе топографической съемки, выполненной ООО "Стройконтрольбизнес" в феврале 2021 г.

Конструкция укрепленной

части обочины

Ведомость элементов плана

- дорожная одежда по Типу 3;

Условные обозначения:

- ось проектируемой автодороги;

- кромка асфальтобетонного покрытия;

- кромка укрепленной обочины;

- дорожная одежда по Типу 2;

- горизонтальная разметка 1.2 (1807 п.м); - щебеночная призма;

2.1 - дорожный знак и его номер по ГОСТ.
- горизонтальная разметка 1.7 (242 п.м);

Тип 3

Асфальтобетон типа А5ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014 - 0,04 м

Выравнивающий слой из щебня М-400 фр. 20-40 мм по

ГОСТ 8267-93 с расклинцовкой щебнем фр. 10-20 мм

- 0,06 м

Щебень М-600 фр. 20-40 мм по ГОСТ 8267-93,

уложенный по методу втапливания

Тип 2

Асфальтобетон типа А16ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014

О
сь
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и

- 0,04 м

Асфальтобетон типа А32НН по ГОСТ Р 58406.2-2020

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014 - 0,06 м

Устранение ямочности щебнем М-600 фр. 20-40 мм

средней толщиной 0,10 м

Устройство выравнивающего слоя из щебня М-600

фр. 10-20 мм, средней толщиной 0,02 м

Грунт земляного полотна
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ВНИМАНИЕ!

Перед началом земляных и планировочных

работ вызвать представителей организаций,

эксплуатирующих инженерные коммуникации

Формат А4х5

Изм. Кол.уч . Лист Nдок. Подп. Дата

Лист

2
ПСД-244-2021-2

"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник управления благоустройства

администрации города Иваново

______________________ / С .Н . Бобышев /

" ___ " ____________ 2021 г.

Конструкция укрепленной

части обочины
Тип 3

Асфальтобетон типа А5ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014 - 0,04 м

Выравнивающий слой из щебня М-400 фр. 20-40 мм по

ГОСТ 8267-93 с расклинцовкой щебнем фр. 10-20 мм

- дорожная одежда по Типу 3;

Условные обозначения:

- ось проектируемой автодороги;

- кромка асфальтобетонного покрытия;

- кромка укрепленной обочины;

- дорожная одежда по Типу 2;

- горизонтальная разметка 1.2; - щебеночная призма;

2.1 - дорожный знак и его номер по ГОСТ.
- горизонтальная разметка 1.7;

Примечания:

1. Размеры на чертеже указаны в метрах

2. Геометрические размеры съездов к частным домовладениям даны условно. Объем щебня определен из расхода 1  м3 на 1 съезд.

3. Технические средства организации дорожного движения применены по ГОСТ Р 52289-2019.

4. Границы типов конструкций дорожной одежды проезжей части, местоположение тротуаров указаны ориентировочно. Требуется

уточнение по месту.

5. План разработан на основе топографической съемки, выполненной ООО "Стройконтрольбизнес" в феврале 2021 г.

- 0,06 м

Щебень М-600 фр. 20-40 мм по ГОСТ 8267-93,

уложенный по методу втапливания

Тип 2

Асфальтобетон типа А16ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014

О
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- 0,04 м

Асфальтобетон типа А32НН по ГОСТ Р 58406.2-2020

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014 - 0,06 м

Устранение ямочности щебнем М-600 фр. 20-40 мм

средней толщиной 0,10 м

Устройство выравнивающего слоя из щебня М-600

фр. 10-20 мм, средней толщиной 0,02 м

Грунт земляного полотна
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ПСД-244-2021-2   

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«СтройКонтрольБизнес» 

 

Текстовая часть ТЧ  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. ул. Балашова (от ул. Шустовой до ул. 1-я Полянская)  



 

 

      

ПСД-244-2021-2 – ПЗ       

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 
Составил Волосухин  02.21 

Основные технико-экономические 
показатели.  

ул. Балашова (от ул. Шустовой  
до ул. 1-я Полянская) 

Стадия Лист Листов 
Проверил Богатырев  02.21 П  1 

    ООО  
«СтройКонтрольБизнес»     

    

№ 
п/п Наименование показателей Ед. изм. Количество 

1 2 3 4 
1 Площадь ремонтируемого участка 

автодороги 
м2 1945 

2 Класс автомобильной дороги общего пользования обычного типа (нескоростная) 
3 Категория дорог и улиц  Улица в зоне жилой застройки 
4 Интенсивность на 2021 год авт/сут. Менее 1000 
5 Протяженность ремонтируемого 

участка, в том числе:  
км 0,424 

 - основного хода км 0,418 
 - съездов км 0,006 

6 Расчетная скорость км/ч 60 
7 Число полос движения шт 1 
8 Ширина проезжей части м 4,5 
9 Ширина пешеходной части тротуара м - 

10 Конструкция дорожной одежды: Тип 2 
− выравнивающий слой из щебня М-600 по ГОСТ 

8267-93, средней толщиной 0,12 м; 
− нижний слой покрытия из асфальтобетонной смеси 

типа А32НН по ГОСТ Р 58406.2-2020 на БНД 70/100 по 
ГОСТ 33133-2014 толщиной 0,06 м; 

− верхний слой покрытия из асфальтобетонной смеси 
типа А16ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020 на БНД 70/100 по 
ГОСТ 33133-2014 толщиной 0,04 м. 

11 Площадь покрытия проезжей части: 
- Тип 2 

 
м2 

 
1944,80 

12 Площадь покрытия тротуаров м2 3,80 
13 Устройство лотка водопропускного п.м. 6,0 
14 Восстановление наружного освещения – 

 



Границы работ 
ПК+  

Протяженость, м Состояние элементов существующей дороги Наименование работ
Ед.
изм.

Примечание

п.м/м3 70,00 / 40,25

п.м

0+08 м3/т 0,54 / 0,23

шт./п. 1 / 6,00

0+09 м3

Доработка грунта вручную (группа грунта 2) м3

Устройство подготовки из щебеня М-800 фр. 10-20 мм под тело лотка м3 пл.т

Устройство бетонной обоймы ( F200 В25 W6) м3

Арматура класса А-III 35 ГС

- Ø12 мм кг

- Ø8 мм кг

Монтаж секций лотка водосточного канального Plus 500 пг №20/0 шт./м3 6 / 1,14

т

Монтаж решетки бетонной лотковой 500.50.65.20 E600 пп 10 шт./м3 12 / 0,78

т

Гидроизоляция стыков секций лотков герметиком Plastar 600 ml п.м./шт 8,25 / 1,25

м3

0,57

Прочистка водоотводной канавы экскаватором с емкостью ковша 0,50 м3 с погрузкой в
автосамосвалы и транспортировкой на 24 км на полигон ТБО

Демонтаж существующей металлической трубы на ПК 0+08 с погрузкой и перемещением
в металлолом

4,50

Устройство лотка водопропускного Plus 500 пг №20/0 с решеткой бетонной 
500.50.65.20 Е600 на ПК0+09

Рытье котлована экскаватором под устройство лотка в бетонной обойме с погрузкой в
автосамосвалы и перемещением в мусор (группа грунта 2)

5,42

0,54

2,12

37,30

Акт осмотра объекта (ведомость дефектов и намечаемых работ) по объекту: 
"Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Иваново. ул. Балашова (от ул. Шустовой до ул. 1-я Полянская)"

по состоянию на 01.04.2021 г.

Количество

4. ул. Балашова (от ул. Шустовой до ул. 1-я Полянская)

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Водоотводные канавы загрязнены и заросли травой. Требуется
расчистка существующих водоотводных канав.

Существующие металлические трубы несоответствуют
нормативным требованиям

Водоотвод необеспечен, требуется устройство
водоотводного лотка

19,04

2,16

1,75

0,0008



Границы работ 
ПК+  

Протяженость, м Состояние элементов существующей дороги Наименование работ
Ед.
изм.

ПримечаниеКоличество

Укладка шнура ПГ 18 между лотком и решеткой п.м.

Укладка демпферной прокладки на стыках бетонной решетки шт 2 шт на стык

Дорожная одежда проезжей части

Тип 2

0+07 - 4+18,20 411,20 м2

м3пл.т/т 188,30 / 332,16 γ = 1,26 т/м3

м2

м3пл.т/т 37,66 / 66,43 γ = 1,26 т/м3

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по выравнивающему слою, из расчета 0,60 л/м2 т 0,0006 т/м2

м2

м3/т 112,98 / 268,89 γ = 2,38 т/м3

т 0,0003 т/м2

м2

м3/т 75,32 / 184,53 γ = 2,45 т/м3

Укрепление обочин втапливанием щебня М-600 фр. 20-40 толщиной 0,06 м м2

Восстановление дорожной одежды пешеходной дорожки (тротуара)

Тип 3

1+79 - 1+81 2,00 м2

- щебень М-400 фр. 20-40 мм м3пл.т/т 0,38 / 0,67 γ = 1,26 т/м3

- щебень М-400 фр. 10-20 мм м3пл.т/т 0,06 / 0,10 γ = 1,26 т/м3

т

м2

м3/т 0,15 / 0,37 γ = 2,45 т/м3

Устройство сопрягающей призмы из щебня шт.

Устройство сопрягающей призмы из щебня М-600 фр. 20-40 мм м3/т 32,00 / 56,45

32

Съезды к частным 
домовладениям

Существующие съезды находятся в неудовлетворительном
состоянии  

ОБСТАНОВКА И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПУТИ

Покрытие тротуаров отсутствует, требуется востановление 

ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

Устранение ямочности щебнем М-600 фр. 20-40 мм средней толщиной 0,10 м 1 883,00

Устройство выравнивающего слоя из щебня М-400 фр. 20-40 с расклинцовкой щебнем
фр. 10-20 мм, средней толщиной 0,10 м, в том числе:

3,80

1,1298

Устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси типа А32НН толщиной
0,06 м

1 883,00

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по выравнивающему слою, из расчета 0,30 л/м2 0,5649

Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси типа А16ВЛ толщиной
0,04 м

1 883,00

414,00

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по выравнивающему слою из щебня, из расчета 0,60

л/м2

0,0023

Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси типа А5ВЛ толщиной
0,04 м

3,80

Покрытие из щебня в плохом состоянии. Имеются выбоины, ямы, 
впадины. Поперечный профиль нарушен

Устройство выравнивающего слоя из щебня М-600 фр. 10-20 мм, средней толщиной 0,02 
м

1 883,00

22,00

12,00



Границы работ 
ПК+  

Протяженость, м Состояние элементов существующей дороги Наименование работ
Ед.
изм.

ПримечаниеКоличество

шт.

м2

1+74- 1+77 3,00 м3/т 0,45 / 0,86

3+29 - 3+32 3,00

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 т

м2

м3/т 1,71 / 4,19 γ = 2,45 т/м3

1+24 - 4+13 289,00 Восстановление фундамента под металлопластиковые стойки: шт.
- рытьё котлована м3

- смесь грунта с каменным материалом м3

- монолитный бетон B15 F300 W6 м3

шт.

шт.

шт.

Нанесение горизонтальной дорожной разметки

0+00 - 4+18,20 418,20 Линия 1.2 (сплошная) шириной 0,10 м, эмаль дорожная белая п.м

Линия 1.7 (прерывистая при соотношении 1:1) шириной 0,10 м, эмаль дорожная белая п.м

Разметка 1.25 (обозначение границ искусственной дорожной неровности), холодный
пластик белый

п.м

Составил: инженер-проектировщик                                                                                      / А.В. Богатырев /

Проверил: ГИП                                                                                      / М.С. Волосухин /

Дорожная разметка отсутсвует или находятся в
неудовлетворительном состоянии, не соответствуют требованиям
ГОСТ

Дорожные знаки отсутсвуют, требуется их установка согласно
требованиям ГОСТ

Восстановление металлопластиковых стоек (длина стойки - 5 м) под дорожные знаки 7

Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия средней толщиной 0,05 м с
перемещением на 8 км в штабель, ширина фрезы – 0,5 м 

9,00

0,0081

Устройство искусственной неровности из асфальтобетонной смеси марки А16ВЛ 27,00

Восстановление технических средств организации 
дорожного движения

11

1,06

Для повышения безопастности дорожного движения требуется
устройство искусственных неровностей для принудительного
понижения скорости 

Устройство искусственной неровности 
волнообразного профиля

2

128,00

Восстановление металлопластиковых стоек (длина стойки - 7 м) под дорожные знаки 4

Восстановление дорожных знаков из алюминиевого сплава со световозвращающей
поверхностью II типоразмера

26

18,00

0,53

0,50

744,00
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Схема покрытий / обустройства

ул. Балашова (от ул. Шустовой

до ул. 1-я Полянская) М1:500

П

Изм. Кол.уч . Лист Nдок. Подп. Дата

Стадия ЛистовЛист Разраб.

 Проверил

02.21

Богатырев 02.21

Шляпникова
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"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник управления благоустройства

администрации города Иваново

______________________ / С .Н . Бобышев /

" ___ " ____________ 2021 г.

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

городского округа Иваново

ПСД-244-2021-2

Формат А4х5

ВНИМАНИЕ!

Перед началом земляных и планировочных

работ вызвать представителей организаций,

эксплуатирующих инженерные коммуникации

Условные обозначения:

- ось проектируемой автодороги;

- кромка асфальтобетонного покрытия;

Конструкция укрепленной

части обочины

- кромка укрепленной обочины;

- дорожная одежда по Типу 2;

- горизонтальная разметка 1.2 (744 п.м);

- щебеночная призма;

2.1 - дорожный знак и его номер по ГОСТ.

Ведомость углов поворота, прямых и круговых кривых в плане

- демонтаж

Тип 3

Асфальтобетон типа А5ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014 - 0,04 м

Выравнивающий слой из щебня М-400 фр. 20-40 мм по

ГОСТ 8267-93 с расклинцовкой щебнем фр. 10-20 мм

- горизонтальная разметка 1.7 (116 п.м);

- горизонтальная разметка 1.25 (7,2м2)

Примечания:

1. Размеры на чертеже указаны в метрах

2. Геометрические размеры съездов к частным домовладениям даны условно. Объем щебня определен из расхода 1

м3 на 1 съезд.

3. Технические средства организации дорожного движения применены по ГОСТ Р 52289-2019.

4. Границы типов конструкций дорожной одежды проезжей части, местоположение тротуаров указаны

ориентировочно. Требуется уточнение по месту.

5. План разработан на основе топографической съемки, выполненной ООО "Стройконтрольбизнес" в феврале 2021 г.

- 0,06 м

Втапливание щебня М-600 фр. 20-40 мм

по ГОСТ 8267-93

Тип 2

Асфальтобетон типа А16ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014

О
сь

 а
в
т
о
д
о
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г
и

- 0,04 м

Асфальтобетон типа А32НН по ГОСТ Р 58406.2-2020

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014 - 0,06 м

Устранение ямочности щебнем М-600 фр. 20-40 мм

средней толщиной 0,10 м

Устройство выравнивающего слоя из щебня М-600

фр. 10-20 мм, средней толщиной 0,02 м

Грунт земляного полотна
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ПСД-244-2021-2   

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«СтройКонтрольБизнес» 

 

Текстовая часть ТЧ  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. ул. 4-я Санаторная от ул. 1-я Лагерная до ул. 3-я Лагерная  



 

 

      

ПСД-244-2021-2 – ПЗ       

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 
Составил Волосухин  02.21 Основные технико-экономические 

показатели.  
ул. 4-я Санаторная  
от ул. 1-я Лагерная  
до ул. 3-я Лагерная 

Стадия Лист Листов 
Проверил Богатырев  02.21 П  1 

    ООО  
«СтройКонтрольБизнес»     

    

№ 
п/п Наименование показателей Ед. изм. Количество 

1 2 3 4 
1 Площадь ремонтируемого участка 

автодороги 
м2 2578 

2 Класс автомобильной дороги общего пользования обычного типа (нескоростная) 
3 Категория дорог и улиц  Улица в зоне жилой застройки 
4 Интенсивность на 2021 год авт/сут. Менее 1000 
5 Протяженность ремонтируемого 

участка, в том числе:  
км 0,558 

 - основного хода км 0,558 
 - съездов км – 

6 Расчетная скорость км/ч 60 
7 Число полос движения шт 1 
8 Ширина проезжей части м 4,5 
9 Ширина пешеходной части тротуара м 1,0 

10 Конструкция дорожной одежды: Тип 2 
− выравнивающий слой из щебня М-600 по ГОСТ 

8267-93, средней толщиной 0,12 м; 
− нижний слой покрытия из асфальтобетонной смеси 

типа А32НН по ГОСТ Р 58406.2-2020 на БНД 70/100 по 
ГОСТ 33133-2014 толщиной 0,06 м; 

− верхний слой покрытия из асфальтобетонной смеси 
типа А16ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020 на БНД 70/100 по 
ГОСТ 33133-2014 толщиной 0,04 м. 

11 Площадь покрытия проезжей части: 
- Тип 2 м2 2577,12 

12 Площадь покрытия тротуаров м2 529,24 
13 Устройство лотка водопропускного п.м. – 
14 Восстановление наружного освещения 238 п.м 

 



Границы работ 
ПК+  

Протяженость, м Состояние элементов существующей дороги Наименование работ
Ед.
изм.

Примечание

Обрезка и прореживание крон деревьев: при диаметре ствола до 400 мм, количеством
срезов 20-30 с автогидроподъемника с перемещением на полигон ТБО

шт/т 5 / 4,875

0+00 - 5+66 566,00
га

м3/т 2,390 / 0,7601

Дорожная одежда проезжей части

Тип 2

0+00 - 2+81,5 281,50 Устранение ямочности щебнем М-600 фр. 20-40 мм средней толщиной 0,10 м м2

2+89 - 5+66 277,00 м3пл.т/т 257,71 / 454,60 γ = 1,26 т/м3

м2

м3пл.т/т 51,54 / 90,92 γ = 1,26 т/м3

т 0,0006 т/м2

м2

м3/т 154,63 / 368,01 γ = 2,38 т/м3

т 0,0003 т/м2

м2

м3/т 103,08 / 252,56 γ = 2,45 т/м3

ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по выравнивающему слою, из расчета 0,30 л/м2 0,7731

Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси типа А16ВЛ толщиной
0,04 м

2 577,12

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по выравнивающему слою, из расчета 0,60 л/м2 1,5463

Устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси типа А32НН толщиной
0,06 м

2 577,12

Устройство выравнивающего слоя из щебня М-600 фр. 10-20 мм, средней толщиной 0,02 
м

2 577,12

Рубка кустарника и мелколесья среднего с погрузкой и перемещением в мусор 0,090

Акт осмотра объекта (ведомость дефектов и намечаемых работ) по объекту: 
"Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Иваново. ул. 4-я Санаторная от ул. 1-я Лагерная до ул. 3-я Лагерная"

2 577,12

по состоянию на 01.04.2021 г.

Количество

5. ул. 4-я Санаторная от ул. 1-я Лагерная до ул. 3-я Лагерная

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Прилегающая к дороге терриятория заросла кустарником, не
обеспечена необходимая видимость, деревья мешают движению
транспортных средств

Покрытие из щебня в плохом состоянии. Имеются выбоины, 
ямы, впадины. Поперечный профиль нарушен



Границы работ 
ПК+  

Протяженость, м Состояние элементов существующей дороги Наименование работ
Ед.
изм.

ПримечаниеКоличество

м2

м3/т 34,26 / 60,43

Тип 3

0+11 - 2+71 260,00 м2

2+97 - 5+66 269,00

- щебень М-400 фр. 20-40 мм м3пл.т/т 52,92 / 93,36 γ = 1,26 т/м3

- щебень М-400 фр. 10-20 мм м3пл.т/т 7,94 / 14,00 γ = 1,26 т/м3

т

м2

м3/т 21,17 / 51,87 γ = 2,45 т/м3

Устройство сопрягающей призмы из щебня шт.

Устройство сопрягающей призмы из щебня М-600 фр. 20-40 мм м3/т 33,00 / 58,21

шт.

1+50 - 1+53 3,00 м2

4+30 - 4+33 3,00 м3/т 0,45 / 0,86

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 т

м2

м3/т 1,71 / 4,19 γ = 2,45 т/м3

0+00 - 5+66 566,00 Восстановление фундамента под металлопластиковые стойки: шт.
- рытьё котлована м3

- смесь грунта с каменным материалом м3

- монолитный бетон B15 F300 W6 м3

шт.

шт.

ОБСТАНОВКА И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПУТИ

Съезды к частым
домовладениям

Для повышения безопастности дорожного движения требуется
устройство искусственных неровностей для принудительного
понижения скорости 

Дорожные знаки отсутсвуют, требуется их установка согласно
требованиям ГОСТ

Покрытия тротуаров отсутствуют или находятся в
неудовлетворительном состоянии

33

Существующие съезды находятся в неудовлетворительном
состоянии  

Восстановление металлопластиковых стоек (длина стойки - 5 м) под дорожные знаки 16

Восстановление дорожных знаков из алюминиевого сплава со световозвращающей
поверхностью II типоразмера

28

Восстановление технических средств организации 
дорожного движения

0,77

0,72

Устройство искусственной неровности 
волнообразного профиля

2

Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия средней толщиной 0,05 м с
перемещением на 3 км в штабель, ширина фрезы – 0,5 м 

9,00

0,0081

Устройство искусственной неровности из асфальтобетонной смеси марки А 16 ВЛ 27,00

16

1,54

Восстановление дорожной одежды пешеходной дорожки (тротуара)

Устройство выравнивающего слоя из щебня М-400 фр. 20-40 с расклинцовкой щебнем
фр. 10-20 мм, средней толщиной 0,10 м, в том числе:

529,24

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по выравнивающему слою из щебня, из расчета 0,60

л/м2

0,3175

Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси типа А5ВЛ толщиной
0,04 м

529,24

Укрепление обочин втапливанием щебня М-600 фр. 20-40 толщиной 0,06 м
571,00



Границы работ 
ПК+  

Протяженость, м Состояние элементов существующей дороги Наименование работ
Ед.
изм.

ПримечаниеКоличество

Нанесение горизонтальной дорожной разметки

0+00 - 2+81,5 281,50 Линия 1.2 (сплошная) шириной 0,10 м, эмаль дорожная белая п.м

2+89 - 5+66 277,00
Линия 1.7 (прерывистая, 1:1) шириной 0,10 м, эмаль дорожная белая п.м

п.м/м2 18,00 / 7,20

0+00 - 5+66 566,00 шт.

м3/т 0,28 / 0,46 γ = 1,65 т/м3

шт.

м3/т 0,30 / 0,75

м3/т 0,12 / 0,19 γ = 1,65 т/м3

шт.

м3/т 0,75 / 1,24 γ = 1,65 т/м3

шт.

- стойки СВ 110-5 шт.

м3/т 0,90 / 2,25

м3/т 0,27 / 0,45 γ = 1,65 т/м3

Монтаж воздушной линии проводом СИП 2 3х25+1х54,6 мм м/т 238,00 / 0,154 0,645 кг/п.м

Монтаж линейной арматуры:

- стяжка Х-89 шт./т 3 / 0,032 10,6 кг/шт.
- металлическая лента 20х0,7х1000 мм F20.07 шт./п.м 10 / 10,00 0,106 кг/шт.
- скрепа C20 шт. 0,01 кг/шт.
- комплект промежуточной подвески ES1500 шт. 0,65 кг/шт.
- кронштейн анкерный CA-1500 шт. 0,23 кг/шт.
- зажим анкерный РА-1500 шт. 0,44 кг/шт.
- ответвительный зажим Р-645 для питания светильников шт. 0,19 кг/шт.
- зажим ZP-2 для ЗП1М шт. 0,13 кг/шт.
- зажим ПС-1-1 шт. 0,20 кг/шт.
- кабельный ремешок KR-1, для d=45 мм, СИП 35-95 шт. 0,026 кг/шт.
- зажим KZP-2 шт.

На некотрых участках отсутвует электроосвещение, необходимо
востановление  

Дорожная разметка отсутсвует или находятся в
неудовлетворительном состоянии, не соответствуют требованиям
ГОСТ

1 042,00

106,00

Бурение котлована глубиной 2,20 м, d = 0,40 м под опоры СВ 95-3 (группа грунта - 2, γ =

1,65 т/м3)

1

Установка опор железобетонных ВЛ-0,4 кВ на базе стоек СВ 95-3 (одностоечные
промежуточные)

1

Обратная засыпка котлована вручную старогодним грунтом (группа грунта - 2, γ = 1,65

т/м3)

Разметка 1.25 (обозначение границ искусственной дорожной неровности), холодный
пластик

Восстановление недостающего искусственного электроосвещения

10

1

2

2

27

2

Бурение котлована глубиной 3,00 м, d = 0,40 м под опоры СВ 110-5 (группа грунта - 2, γ

= 1,65 т/м3)

2

Установка опор железобетонных ВЛ-0,4 кВ на базе стоек СВ 110-5 (двухстоечные
угловые):

1

2

Обратная засыпка котлована вручную старогодним грунтом (группа грунта - 2, γ = 1,65

т/м3)

2

8

2



Границы работ 
ПК+  

Протяженость, м Состояние элементов существующей дороги Наименование работ
Ед.
изм.

ПримечаниеКоличество

шт.

шт.

Составил: инженер-проектировщик                                                                                      / А.В. Богатырев /

Проверил: ГИП                                                                                      / М.С. Волосухин /

Установка светильников CORVETTE LED 35 (W) 4000K (работы на высоте до 8 м) 9

Установка кронштейнов однорожковых на опоры типа ТТУ К1 1,5-1,5-оцинк. (работы на
высоте до 8 м)

9
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Схема покрытий / обустройства

ул. 4-я Санаторная от ул. 1-я Лагерная

до ул. 3-я Лагерная М1:500
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Изм. Кол.уч . Лист Nдок. Подп. Дата

Стадия ЛистовЛист Разраб.
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"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник управления благоустройства

администрации города Иваново

______________________ / С .Н . Бобышев /

" ___ " ____________ 2021 г.

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

городского округа Иваново

ПСД-244-2021-2

Формат А4х7

ВНИМАНИЕ!

Перед началом земляных и планировочных

работ вызвать представителей организаций,

эксплуатирующих инженерные коммуникации

Примечания:

1. Размеры на чертеже указаны в метрах

2. Геометрические размеры съездов к частным домовладениям даны условно. Объем щебня определен из расхода 1

м3 на 1 съезд.

3. Технические средства организации дорожного движения применены по ГОСТ Р 52289-2019.

4. План разработан на основе топографической съемки, выполненной ООО "Стройконтрольбизнес" в феврале 2021 г.

Условные обозначения:

- ось проектируемой автодороги;

- кромка асфальтобетонного покрытия;

- кромка укрепленной обочины;

- дорожная одежда по Типу 2;

- горизонтальная разметка 1.2 (1042 п.м);
- щебеночная призма;

2.1 - дорожный знак и его номер по ГОСТ.

- дорожная одежда по Типу 3.

Смирнова

Ведомость элементов плана

НТТ ПК0+00

КТТ ПК 5+66

- горизонтальная разметка 1.7 (106 п.м).

Шляпникова

Работы по устройству пересечения
учтены в объемах работ

на ремонт ул. 2-я Лагерная

- ИДН

- горизонтальная разметка 1.25 (7,2 м2)

Искусственная дорожная неровность
волнообразного профиля длиной 3,00 м

Искусственная дорожная неровность
волнообразного профиля длиной 3,00 м

- 0,06 м

Конструкция укрепленной части обочины

Втапливание щебня М-600 фр. 20-40 мм

по ГОСТ 8267-93

Тип 3

Асфальтобетон типа А5ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014

О
сь

 а
в
т
о
д
о
р
о
г
и

- 0,04 м

Выравнивающий слой из щебня М-400 фр. 20-40 мм по

ГОСТ 8267-93 с расклинцовкой щебнем фр. 10-20 мм

Тип 2

Асфальтобетон типа А16ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014

О
сь

 а
в
т
о
д
о
р
о
г
и

- 0,04 м

Асфальтобетон типа А32НН по ГОСТ Р 58406.2-2020

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014 - 0,06 м

Устранение ямочности щебнем М-600 фр. 20-40 мм

средней толщиной 0,10 м

Устройство выравнивающего слоя из щебня М-600

фр. 10-20 мм, средней толщиной 0,02 м

Грунт земляного полотна
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ПСД-244-2021-2   

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«СтройКонтрольБизнес» 

 

Текстовая часть ТЧ  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. ул. 12-я Санаторная от ул. 3-я Лагерная до ул. 4-я Лагерная  



 

 

      

ПСД-244-2021-2 – ПЗ       

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 
Составил Волосухин  02.21 Основные технико-экономические 

показатели.  
ул. 12-я Санаторная  
от ул. 3-я Лагерная  
до ул. 4-я Лагерная 

 

Стадия Лист Листов 
Проверил Богатырев  02.21 П  1 

    ООО  
«СтройКонтрольБизнес»     

    

№ 
п/п Наименование показателей Ед. изм. Количество 

1 2 3 4 
1 Площадь ремонтируемого участка 

автодороги 
м2 1359 

2 Класс автомобильной дороги общего пользования обычного типа (нескоростная) 
3 Категория дорог и улиц  Улица в зоне жилой застройки 
4 Интенсивность на 2021 год авт/сут. Менее 1000 
5 Протяженность ремонтируемого 

участка, в том числе:  
км 0,299 

 - основного хода км 0,299 
 - съездов км – 

6 Расчетная скорость км/ч 60 
7 Число полос движения шт 1 
8 Ширина проезжей части м 4,5 
9 Ширина пешеходной части тротуара м 1,0 

10 Конструкция дорожной одежды: Тип 2 
− выравнивающий слой из щебня М-600 по ГОСТ 

8267-93, средней толщиной 0,12 м; 
− нижний слой покрытия из асфальтобетонной смеси 

типа А32НН по ГОСТ Р 58406.2-2020 на БНД 70/100 по 
ГОСТ 33133-2014 толщиной 0,06 м; 

− верхний слой покрытия из асфальтобетонной смеси 
типа А16ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020 на БНД 70/100 по 
ГОСТ 33133-2014 толщиной 0,04 м. 

11 Площадь покрытия проезжей части: 
- Тип 2 м2 1358,83 

12 Площадь покрытия тротуаров м2 297,12 
13 Устройство лотка водопропускного п.м. – 
14 Восстановление наружного освещения – 

 



Границы работ 
ПК+  

Протяженость, м Состояние элементов существующей дороги Наименование работ
Ед.
изм.

Примечание

0+00 - 2+98,5 298,50 га

м3/т 0,602 / 0,1913

0+82 Валка отдельно стоящего дерева dст. до 32  см с разделкой древесины шт.

0+82 Корчевка пней корчевателем-собирателем с перемещением до 35 м шт.

0+82 Засыпка подкоренных ям-воронок от пней шт.

Погрузка и транспортировка на 30 км на полигон ТБО :

- стволов деревьев м3/т 0,49 / 0,29454

- ветвей и сучьев деревьев м3/т 0,45 / 0,0612

- пней м3/т 0,08 / 0,024

Дорожная одежда проезжей части

Тип 2

0+00 - 2+98,5 298,50 м2

м3пл.т/т 135,88 / 239,70 γ = 1,26 т/м3

м2

м3пл.т/т 27,18 / 47,94 γ = 1,26 т/м3

т 0,0006 т/м2

Акт осмотра объекта (ведомость дефектов и намечаемых работ) по объекту: 
"Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Иваново. ул. 12-я Санаторная от ул. 3-я Лагерная до ул. 4-я Лагерная"

по состоянию на 01.04.2021 г.

Количество

6. ул. 12-я Санаторная от ул. 3-я Лагерная до ул. 4-я Лагерная

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Прилегающая к дороге терриятория заросла кустарником, не
обеспечена необходимая видимость, деревья мешают движению
транспортных средств

ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

1 358,83

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по выравнивающему слою, из расчета 0,60

л/м2
0,8153

Покрытие из щебня в плохом состоянии. Имеются выбоины, ямы, 
впадины. Поперечный профиль нарушен

Устранение ямочности щебнем М-600 фр. 20-40 мм средней толщиной 0,10 м

1 358,83Устройство выравнивающего слоя из щебня М-600 фр. 10-20 мм, средней 
толщиной 0,02 м

Рубка кустарника и мелколесья среднего с погрузкой и перемещением в мусор 
0,023

1

1

1



Границы работ 
ПК+  

Протяженость, м Состояние элементов существующей дороги Наименование работ
Ед.
изм.

ПримечаниеКоличество

м2

м3/т 81,53 / 194,04 γ = 2,38 т/м3

т 0,0003 т/м2

м2

м3/т 54,35 / 133,17 γ = 2,45 т/м3

м2

м3/т 18,12 / 31,96

Тип 3

0+00 - 2+98,5 298,50 м2

- щебень М-400 фр. 20-40 мм м3пл.т/т 29,712 / 52,411968 γ = 1,26 т/м3

- щебень М-400 фр. 10-20 мм м3пл.т/т 4,4568 / 7,8617952 γ = 1,26 т/м3

т

м2

м3/т 11,8848 / 29,11776 γ = 2,45 т/м3

Устройство сопрягающей призмы из щебня шт.

Устройство сопрягающей призмы из щебня М-600 фр. 20-40 мм м3/т 18,00 / 31,75

шт.

1+34 - 1+37 3,00 м2

м3/т 0,23 / 0,43

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 т

м3/т 0,86 / 2,09 γ = 2,45 т/м3

Покрытия тротуаров отсутствуют или находятся в
неудовлетворительном состоянии

18

Съезды к частым 
домовладениям

Существующие съезды находятся в неудовлетворительном состоянии  

ОБСТОНОВКА И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПУТИ 

Для повышения безопастности дорожного движения требуется
устройство искусственных неровностей для принудительного
понижения скорости 

Устройство искусственной неровности 
волнообразного профиля

1

Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия средней
толщиной 0,05 м с перемещением на 5 км в штабель, ширина фрезы – 0,5 м 

4,50

0,0041

Устройство искусственной неровности из асфальтобетонной смеси марки А 16
ВЛ

Устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси типа А32НН 

толщиной 0,06 м

1 358,83

Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси типа А5ВЛ 

толщиной 0,04 м

297,12

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по выравнивающему слою, из расчета 0,30

л/м2
0,4076

Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси типа А16ВЛ 

толщиной 0,04 м

1 358,83

Укрепление обочин втапливанием щебня М-600 фр. 20-40 толщиной 0,06 м
302,00

Восстановление дорожной одежды пешеходной дорожки (тротуара)

Устройство выравнивающего слоя из щебня М-400 фр. 20-40 с расклинцовкой
щебнем фр. 10-20 мм, средней толщиной 0,10 м, в том числе:

297,12

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по выравнивающему слою из щебня, из

расчета 0,60 л/м2

0,178272



Границы работ 
ПК+  

Протяженость, м Состояние элементов существующей дороги Наименование работ
Ед.
изм.

ПримечаниеКоличество

0+64 - 2+98 234,00 Восстановление фундамента под металлопластиковые стойки: шт.
- рытьё котлована м3

- смесь грунта с каменным материалом м3

- монолитный бетон B15 F300 W6 м3

шт.

шт.

Нанесение горизонтальной дорожной разметки

0+00 - 2+98,5 298,50 Линия 1.2 (сплошная) шириной 0,10 м, эмаль дорожная белая п.м

Линия 1.7 (прерывистая, 1:1) шириной 0,10 м, эмаль дорожная белая п.м

п.м/м2 9,00 / 3,60

Составил: инженер-проектировщик                                                                                      / А.В. Богатырев /

Проверил: ГИП                                                                                      / М.С. Волосухин /

Дорожные знаки отсутсвуют, требуется их установка согласно
требованиям ГОСТ

Дорожная разметка отсутсвует или находятся в неудовлетворительном
состоянии, не соответствуют требованиям ГОСТ

Разметка 1.25 (обозначение границ искусственной дорожной неровности),
холодный пластик

551,00

75,00

Восстановление металлопластиковых стоек (длина стойки - 5 м) под дорожные
знаки

6

Восстановление дорожных знаков из алюминиевого сплава со
световозвращающей поверхностью II типоразмера

13

Восстановление технических средств организации 
дорожного движения

6

0,58

0,29

0,27
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"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник управления благоустройства

администрации города Иваново

______________________ / С .Н . Бобышев /

" ___ " ____________ 2021 г.

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

городского округа Иваново

ПСД-244-2021-2

Формат А4х4

ВНИМАНИЕ!

Перед началом земляных и планировочных

работ вызвать представителей организаций,

эксплуатирующих инженерные коммуникации

Условные обозначения:

- ось проектируемой автодороги;

- кромка асфальтобетонного покрытия;

- кромка укрепленной обочины;

- дорожная одежда по Типу 2;

- горизонтальная разметка 1.2 (551 п.м.); - щебеночная призма.

НТТ ПК0+00

КТТ ПК 2+98,5

2.1 - дорожные знаки

- дорожная одежда по Типу 3.

Ведомость элементов плана

- горизонтальная разметка 1.7 (75 п.м).

Шляпникова

Вырубка дерева

Примечания:

1. Размеры на чертеже указаны в метрах

2. Геометрические размеры съездов к частным домовладениям даны условно. Объем щебня определен из расхода 1

м3 на 1 съезд.

3. Технические средства организации дорожного движения применены по ГОСТ Р 52289-2019.

4. Границы типов конструкций дорожной одежды проезжей части, местоположение тротуаров указаны

ориентировочно. Требуется уточнение по месту.

5. План разработан на основе топографической съемки, выполненной ООО "Стройконтрольбизнес" в феврале 2021 г.

Искусственная дорожная неровность
волнообразного профиля длиной 3,00 м

- ИДН

- горизонтальная разметка 1.25 (3,6м2)

- 0,06 м

Конструкция укрепленной части обочины

Втапливание щебня М-600 фр. 20-40 мм

по ГОСТ 8267-93

Тип 3

Асфальтобетон типа А5ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014

О
сь

 а
в
т
о
д
о
р
о
г
и

- 0,04 м

Выравнивающий слой из щебня М-400 фр. 20-40 мм по

ГОСТ 8267-93 с расклинцовкой щебнем фр. 10-20 мм

Тип 2

Асфальтобетон типа А16ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014

О
сь

 а
в
т
о
д
о
р
о
г
и

- 0,04 м

Асфальтобетон типа А32НН по ГОСТ Р 58406.2-2020

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014 - 0,06 м

Устранение ямочности щебнем М-600 фр. 20-40 мм

средней толщиной 0,10 м

Устройство выравнивающего слоя из щебня М-600

фр. 10-20 мм, средней толщиной 0,02 м

Грунт земляного полотна
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ПСД-244-2021-2   

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«СтройКонтрольБизнес» 

 

Текстовая часть ТЧ  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. ул. 2-я Санаторная от ул. 1-я Лагерная до ул. 2-я Лагерная  



 

 

      

ПСД-244-2021-2 – ПЗ       

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 
Составил Волосухин  02.21 Основные технико-экономические 

показатели.  
ул. 2-я Санаторная  
от ул. 1-я Лагерная  
до ул. 2-я Лагерная 

Стадия Лист Листов 
Проверил Богатырев  02.21 П  1 

    ООО  
«СтройКонтрольБизнес»     

    

№ 
п/п Наименование показателей Ед. изм. Количество 

1 2 3 4 
1 Площадь ремонтируемого участка 

автодороги 
м2 1288 

2 Класс автомобильной дороги общего пользования обычного типа (нескоростная) 
3 Категория дорог и улиц  Улица в зоне жилой застройки 
4 Интенсивность на 2021 год авт/сут. Менее 1000 
5 Протяженность ремонтируемого 

участка, в том числе:  
км 0,281 

 - основного хода км 0,281 
 - съездов км – 

6 Расчетная скорость км/ч 60 
7 Число полос движения шт 1 
8 Ширина проезжей части м 4,5 
9 Ширина пешеходной части тротуара м 1,0 

10 Конструкция дорожной одежды: Тип 2 
− выравнивающий слой из щебня М-600 по ГОСТ 

8267-93, средней толщиной 0,12 м; 
− нижний слой покрытия из асфальтобетонной смеси 

типа А32НН по ГОСТ Р 58406.2-2020 на БНД 70/100 по 
ГОСТ 33133-2014 толщиной 0,06 м; 

− верхний слой покрытия из асфальтобетонной смеси 
типа А16ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020 на БНД 70/100 по 
ГОСТ 33133-2014 толщиной 0,04 м. 

11 Площадь покрытия проезжей части: 
- Тип 2 м2  

1287,55 
12 Площадь покрытия тротуаров м2 223,20 
13 Устройство лотка водопропускного п.м. – 
14 Восстановление наружного освещения 268 п.м 

 



Границы работ 
ПК+  

Протяженость, м Состояние элементов существующей дороги Наименование работ
Ед.
изм.

Примечание

п.м

0+00 - 2+81 281,00 м3/т 3,80 / 9,12
- БР100.30.15; п.м

м3/т 3,80 / 9,12

 

п.м/м3 150,00 / 86,25

0+00 - 2+81 281,00

га

0+00 - 2+81 281,00 м3/т 0,076 / 0,024 γ = 0,32 т/м3

Дорожная одежда проезжей части

Тип 2

0+00 - 2+81 281,00 м2

м3пл.т/т 128,76 / 227,13 γ = 1,26 т/м3

м2

м3пл.т/т 25,75 / 45,43 γ = 1,26 т/м3

т 0,0006 т/м2

м2

м3/т 77,26 / 183,87 γ = 2,38 т/м3

Состояние существующего бортового камня
неудовлетворительное, не соответствует требованиям нормативов

Прочистка водоотводной канавы экскаватором с емкостью ковша 0,50 м3 с
погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой на 24 км на полигон ТБО

Рубка кустарника среднего вручную с погрузкой в автосамосвал и
перемещением на полигон ТБО на 30 км

0,0019

Разборка существующего бортового камня БР100.30.15 и бетонного основания
с погрузкой в автосамосвалы и перемещением в мусор на 30 км

40

40

1 287,60

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по выравнивающему слою, из расчета 0,60

л/м2
0,7726

Устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси типа А32НН 

толщиной 0,06 м

1 287,60

Акт осмотра объекта (ведомость дефектов и намечаемых работ) по объекту: 
"Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Иваново. ул. 2-я Санаторная от ул. 1-я Лагерная до ул. 2-я Лагерная"

по состоянию на 01.04.2021 г.

Количество

7. ул. 2-я Санаторная от ул. 1-я Лагерная до ул. 2-я Лагерная

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

Водоотводные канавы загрязнены и заросли травой. Требуется
расчистка существующих водоотводных канав.

Прилегающая к дороге терриятория заросла кустарником,
не обеспечена необходимая видимость

ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

Покрытие из щебня в плохом состоянии. Имеются выбоины, ямы, 
впадины. Поперечный профиль нарушен

Устранение ямочности щебнем М-600 фр. 20-40 мм средней толщиной 0,10 м

1 287,60Устройство выравнивающего слоя из щебня М-600 фр. 10-20 мм, средней 
толщиной 0,02 м



Границы работ 
ПК+  

Протяженость, м Состояние элементов существующей дороги Наименование работ
Ед.
изм.

ПримечаниеКоличество

т 0,0003 т/м2

м2

м3/т 51,50 / 126,18 γ = 2,45 т/м3

м2

м3/т 17,17 / 30,30

Тип 3

 0+10 - 1+83 173,00 м2

2+23 - 2+73 50,00

- щебень М-400 фр. 20-40 мм м3пл.т/т 22,32 / 39,37 γ = 1,26 т/м3

- щебень М-400 фр. 10-20 мм м3пл.т/т 3,35 / 5,91 γ = 1,26 т/м3

т

м2

м3/т 8,93 / 21,87 γ = 2,45 т/м3

Устройство сопрягающей призмы из щебня шт.

Устройство сопрягающей призмы из щебня М-600 фр. 20-40 мм м3/т 20,00 / 35,28

0+00 - 2+81 281,00 Восстановление фундамента под металлопластиковые стойки: шт.
- рытьё котлована м3

- смесь грунта с каменным материалом м3

- монолитный бетон B15 F200 W6 м3

шт.

шт.

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по выравнивающему слою, из расчета 0,30

л/м2
0,3863

Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси типа А16ВЛ 

толщиной 0,04 м

1 287,60

Укрепление обочин втапливанием щебня М-600 фр. 20-40 толщиной 0,06 м
286,24

Восстановление дорожной одежды пешеходной дорожки (тротуара)

Устройство выравнивающего слоя из щебня М-400 фр. 20-40 с расклинцовкой
щебнем фр. 10-20 мм, средней толщиной 0,10 м, в том числе:

223,20

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по выравнивающему слою из щебня, из

расчета 0,60 л/м2

0,1339

Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси типа А5ВЛ 

толщиной 0,04 м

223,20

Восстановление дорожных знаков из алюминиевого сплава со
световозвращающей поверхностью II типоразмера

14

0,29

0,27

Восстановление металлопластиковых стоек (длина стойки - 5 м) под дорожные
знаки

6

Покрытия тротуаров отсутствуют или находятся в
неудовлетворительном состоянии

20

ОБСТАНОВКА И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПУТИ

Съезды к частым
домовладениям

Существующие съезды находятся в неудовлетворительном
состоянии  

Дорожные знаки отсутсвуют, требуется их установка согласно
требованиям ГОСТ

Восстановление технических средств организации 
дорожного движения

6

0,58



Границы работ 
ПК+  

Протяженость, м Состояние элементов существующей дороги Наименование работ
Ед.
изм.

ПримечаниеКоличество

Нанесение горизонтальной дорожной разметки

0+00 - 2+81 281,00 Линия 1.2 (сплошная) шириной 0,10 м, эмаль дорожная белая п.м

Линия 1.7 (прерывистая, 1:1) шириной 0,10 м, эмаль дорожная белая п.м

Разметка 1.14.1 длиной 4,00 м, холодный пластик

- белая линия п.м/м2 32,00 / 12,80

- желтая линия п.м/м2 32,00 / 12,80

0+00 - 2+81 281,00 Монтаж воздушной линии проводом СИП 2 3х25+1х54,6 мм м/т 268,00 / 0,173 0,645 кг/п.м

Монтаж линейной арматуры:

- металлическая лента 20х0,7х1000 мм F20.07 шт./п.м 50 / 50,00 0,106 кг/шт.
- скрепа C20 шт. 0,01 кг/шт.
- комплект промежуточной подвески ES1500 шт. 0,65 кг/шт.
- кронштейн анкерный CA-1500 шт. 0,23 кг/шт.
- зажим анкерный РА-1500 шт. 0,44 кг/шт.
- ответвительный зажим Р-645 для питания светильников шт. 0,19 кг/шт.
- зажим ZP-2 для ЗП1М шт. 0,13 кг/шт.
- зажим ПС-1-1 шт. 0,20 кг/шт.
- кабельный ремешок KR-1, для d=45 мм, СИП 35-95 шт. 0,026 кг/шт.
- зажим KZP-2 шт.

шт.

шт.

Составил: инженер-проектировщик                                                                                      / А.В. Богатырев /

Проверил: ГИП                                                                                      / М.С. Волосухин /

Установка светильников CORVETTE LED 35 (W) 4000K (работы на высоте до 8
м)

10

30

10

10

40

10

Установка кронштейнов однорожковых на опоры типа ТТУ К1 1,5-1,5-оцинк.
(работы на высоте до 8 м)

10

67,00

Восстановление недостающего искусственного электроосвещения

50

5

10

10

495,00Дорожная разметка отсутсвует или находятся в
неудовлетворительном состоянии, не соответствуют требованиям
ГОСТ

На некоторых участках отсутвует электроосвещение, необходимо
востановление  
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Схема покрытий / обустройства

ул. 2-я Санаторная от ул. 1-я Лагерная

до ул. 2-я Лагерная

М1:500

П

Изм. Кол.уч . Лист Nдок. Подп. Дата

Стадия ЛистовЛист Разраб.
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02.21

02.21
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"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник управления благоустройства

администрации города Иваново

______________________ / С .Н . Бобышев /

" ___ " ____________ 2021 г.

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

городского округа Иваново

ПСД-244-2021-2

Формат А4х4

ВНИМАНИЕ!

Перед началом земляных и планировочных

работ вызвать представителей организаций,

эксплуатирующих инженерные коммуникации

Примечания:

1. Размеры на чертеже указаны в метрах

2. Геометрические размеры съездов к частным домовладениям даны условно. Объем щебня определен из расхода 1

м3 на 1 съезд.

3. Технические средства организации дорожного движения применены по ГОСТ Р 52289-2019.

4. План разработан на основе топографической съемки, выполненной ООО "Стройконтрольбизнес" в феврале 2021 г.

Условные обозначения:

- ось проектируемой автодороги;

- кромка асфальтобетонного покрытия;

- кромка укрепленной обочины;

- дорожная одежда по Типу 2;

- горизонтальная разметка 1.2 (495 п.м); - щебеночная призма;

2.1 - дорожный знак и его номер по ГОСТ.

рубка кустарника

Леонтьев

Шляпникова

Ведомость углов поворота, прямых и круговых кривых в плане

- горизонтальная разметка 1.7 (60 п.м);

- 0,06 м

Конструкция укрепленной части обочины

Втапливание щебня М-600 фр. 20-40 мм

по ГОСТ 8267-93

Тип 3

Асфальтобетон типа А5ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014

О
сь

 а
в
т
о
д
о
р
о
г
и

- 0,04 м

Выравнивающий слой из щебня М-400 фр. 20-40 мм по

ГОСТ 8267-93 с расклинцовкой щебнем фр. 10-20 мм

- дорожная одежда по Типу 2;

Тип 2

Асфальтобетон типа А16ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014

О
сь

 а
в
т
о
д
о
р
о
г
и

- 0,04 м

Асфальтобетон типа А32НН по ГОСТ Р 58406.2-2020

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014 - 0,06 м

Устранение ямочности щебнем М-600 фр. 20-40 мм

средней толщиной 0,10 м

Устройство выравнивающего слоя из щебня М-600

фр. 10-20 мм, средней толщиной 0,02 м

Грунт земляного полотна
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ПСД-244-2021-2   

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«СтройКонтрольБизнес» 

 

Текстовая часть ТЧ  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. ул. Донская от ул. Шишкина до ул. Репина  



 

 

      

ПСД-244-2021-2 – ПЗ       

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 
Составил Волосухин  02.21 

Основные технико-экономические 
показатели.  

ул. Донская от ул. Шишкина  
до ул. Репина 

Стадия Лист Листов 
Проверил Богатырев  02.21 П  1 

    ООО  
«СтройКонтрольБизнес»     

    

№ 
п/п Наименование показателей Ед. изм. Количество 

1 2 3 4 
1 Площадь ремонтируемого участка 

автодороги 
м2 3260 

2 Класс автомобильной дороги общего пользования обычного типа (нескоростная) 
3 Категория дорог и улиц  Улица в зоне жилой застройки 
4 Интенсивность на 2021 год авт/сут. Менее 1000 
5 Протяженность ремонтируемого 

участка, в том числе:  
км 0,394 

 - основного хода км 0,330 
 - съездов км 0,064 

6 Расчетная скорость км/ч 60 
7 Число полос движения шт 1 
8 Ширина проезжей части м 4,5 
9 Ширина пешеходной части тротуара м - 

10 Конструкция дорожной одежды: 
 
 

Тип 2 
− выравнивающий слой из щебня М-600 по ГОСТ 

8267-93, средней толщиной 0,12 м; 
− нижний слой покрытия из асфальтобетонной смеси 

типа А32НН по ГОСТ Р 58406.2-2020 на БНД 70/100 по 
ГОСТ 33133-2014 толщиной 0,06 м; 

− верхний слой покрытия из асфальтобетонной смеси 
типа А16ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020 на БНД 70/100 по 
ГОСТ 33133-2014 толщиной 0,04 м. 

11 Площадь покрытия проезжей части: 
- Тип 2 м2 1917,58 

12 Площадь покрытия тротуаров м2 – 
13 Устройство лотка водопропускного п.м. 7 
14 Восстановление наружного освещения п.м – 

 



Границы работ 
ПК+  

Протяженость, м Состояние элементов существующей дороги Наименование работ
Ед.
изм.

Примечание

м2

2+89 - 2+95 6,00 м3/т 1,56 / 3,90

п.м

1+55 м3/т 0,54 / 0,23

п.м/м3 20,00 / 11,50
1+55

га

0+00 - 3+26 326,00 м3/т 0,133 / 0,0421

шт./п.м 1 / 7,00

1+55 м3

Доработка грунта вручную (группа грунта 2) м3

Устройство подготовки из щебеня М-800 фр. 10-20 мм под тело лотка м3 пл.т

Устройство бетонной обоймы ( F200 В25 W6) м3

Арматура класса А-III 35 ГС
- Ø12 мм кг

- Ø8 мм кг

Существующая металлическая труба несоответствуют
нормативным требованиям

Водоотвод необеспечен, требуется устройство водоотводного
лотка

Количество

8. ул. Донская от ул. Шишкина до ул. Репина

Водоотводные канавы загрязнены и заросли травой. Требуется
расчистка существующих водоотводных канав.

Прилегающая к дороге терриятория заросла кустарником, не 
обеспечена необходимая видимость

Акт осмотра объекта (ведомость дефектов и намечаемых работ) по объекту: 
"Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Иваново. ул. Донская от ул. Шишкина до ул. Репина"

по состоянию на 01.04.2021 г.

Прочистка водоотводной канавы вблизи водопропускной трубы на ПК1+55

экскаватором с емкостью ковша 0,50 м3 с погрузкой в автосамосвалы и
транспортировкой  на полигон ТБО

Рубка кустарника и мелколесья среднего с погрузкой и перемещением в мусор 
0,005

Устройство лотка водопропускного Plus 500 пг №20/0 с решеткой 
бетонной 500.50.65.20 Е600 на ПК1+55

Рытье котлована экскаватором под устройство лотка в бетонной обойме с 
погрузкой в автосамосвалы и перемещением в мусор (группа грунта 2)

6,32

0,63

0,67

2,47

43,51
22,22

Демонтаж существующего покрытия съезда из монолитного бетона, с
помощью отбойных молотков с погрузкой в автосамосвалы и
транспортировкой на полигон ТБО

13,00

Демонтаж существующей металлической трубы с погрузкой в автосамосвалы и
транспортировкой в металлолом

4,50

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Требуется разборка съезда из монолитного бетона в целях
устройства дорожной одежды



Границы работ 
ПК+  

Протяженость, м Состояние элементов существующей дороги Наименование работ
Ед.
изм.

ПримечаниеКоличество

Монтаж секций лотка водосточного канального Plus 500 пг №20/0 шт./м3 7 / 1,33

т

Монтаж решетки бетонной лотковой 500.50.65.20 E600 пп 10 шт./м3 14 / 0,91

т

Гидроизоляция стыков секций лотков герметиком Plastar 600 ml п.м./шт 9,90 / 1,5

м3

Укладка шнура ПГ 18 между лотком и решеткой п.м.

Укладка демпферной прокладки на стыках бетонной решетки шт 2 шт на стык

Дорожная одежда проезжей части

Тип 2

0+00 - 3+26 326,00 м2

м3пл.т/т 191,76 / 338,26 γ = 1,26 т/м3

м2

м3пл.т/т 38,35 / 67,65 γ = 1,26 т/м3

т 0,0006 т/м2

м2

м3/т 115,05 / 273,83 γ = 2,38 т/м3

т 0,0003 т/м2

м2

м3/т 76,70 / 187,92 γ = 2,45 т/м3

м2

м3/т 19,56 / 34,50

Устройство сопрягающей призмы из щебня шт.

Устройство сопрягающей призмы из щебня М-600 фр. 20-40 мм м3/т 4,00 / 7,06

ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

Существующие съезды находятся в неудовлетворительном
состоянии  Съезды к частым 

домовледнения 

Укрепление обочин втапливанием щебня М-600 фр. 20-40 толщиной 0,06 м
326,00

26,00

2,52

2,05

0,0009

14,00

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по выравнивающему слою, из расчета 0,30

л/м2
0,5753

Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси типа А16ВЛ 

толщиной 0,04 м

1 917,58

1 917,58

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по выравнивающему слою, из расчета 0,60

л/м2
1,1505

Устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси типа А32НН 

толщиной 0,06 м

1 917,58

4

Покрытие из щебня в плохом состоянии. Имеются выбоины, 
ямы, впадины. Поперечный профиль нарушен

Устранение ямочности щебнем М-600 фр. 20-40 мм средней толщиной 0,10 м

1 917,58Устройство выравнивающего слоя из щебня М-600 фр. 10-20 мм, средней 
толщиной 0,02 м



Границы работ 
ПК+  

Протяженость, м Состояние элементов существующей дороги Наименование работ
Ед.
изм.

ПримечаниеКоличество

0+00 - 3+26 326,00 Восстановление фундамента под металлопластиковые стойки: шт.
- рытьё котлована м3

- смесь грунта с каменным материалом м3

- монолитный бетон B15 F300 W6 м3

шт.

шт.

Нанесение горизонтальной дорожной разметки

0+00 - 3+26 326,00 Линия 1.2 (сплошная) шириной 0,10 м, эмаль дорожная белая п.м

Линия 1.7 (прерывистая, 1:1) шириной 0,10 м, эмаль дорожная белая п.м

Составил: инженер-проектировщик                                                                                      / А.В. Богатырев /

Проверил: ГИП                                                                                      / М.С. Волосухин /

Дорожная разметка отсутсвует или находятся в
неудовлетворительном состоянии, не соответствуют
требованиям ГОСТ

707,00

18,00

Восстановление металлопластиковых стоек (длина стойки - 5 м) под дорожные
знаки

18

Восстановление дорожных знаков из алюминиевого сплава со
световозвращающей поверхностью II типоразмера

23

Восстановление технических средств организации 
дорожного движения

18

1,73

0,86

0,81

ОБСТАНОВКА И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПУТИ

Дорожные знаки отсутсвуют, требуется их установка согласно
требованиям ГОСТ
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Схема покрытий/обустройства
ул. Донская от ул. Шишкина

до ул. Репина
М1:500

П

Изм. Кол.уч . Лист Nдок. Подп. Дата

Стадия ЛистовЛист Разраб.

 Проверил

02.21Волосухин

02.21Шляпникова
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"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник управления благоустройства

администрации города Иваново

______________________ / С .Н . Бобышев /

" ___ " ____________ 2021 г.

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

городского округа Иваново.

ПСД-244-2021-2

Формат А4х4

ВНИМАНИЕ!

Перед началом земляных и планировочных

работ вызвать представителей организаций,

эксплуатирующих инженерные коммуникации

Ведомость углов поворота, прямых и круговых кривых:

Условные обозначения:

- ось проектируемой автодороги

- кромка асфальтобетонного покрытия

- кромка укрепленной обочины

- щебеночная призма

- дорожная одежда по Типу 2

- горизонтальная разметка 1.2 (707 п.м)
2.1 - дорожные знаки

Конструкция укрепленной

части обочины

- демонтаж

- 0,06 м

Втапливание щебня М-600 фр. 20-40 мм

по ГОСТ 8267-93

- горизонтальная разметка 1.7 (18 п.м)

Примечания:

1. Размеры на чертеже указаны в метрах

2. Геометрические размеры съездов к частным домовладениям даны условно. Объем щебня определен из расчета 1

м3 на 1 съезд.

3. Технические средства организации дорожного движения применены по ГОСТ Р 52289-2019.

4. План разработан на основе топографической съемки, выполненной ООО "Стройконтрольбизнес" в феврале 2021 г.

5. Местоположение тротуаров и границы типов дорожной одежды, уточнить по месту.

Тип 2

Асфальтобетон типа А16ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014

О
сь

 а
в
т
о
д
о
р
о
г
и

- 0,04 м

Асфальтобетон типа А32НН по ГОСТ Р 58406.2-2020

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014 - 0,06 м

Устранение ямочности щебнем М-600 фр. 20-40 мм

средней толщиной 0,10 м

Устройство выравнивающего слоя из щебня М-600

фр. 10-20 мм, средней толщиной 0,02 м

Грунт земляного полотна
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9. внутриквартальная дорога в микрорайоне ТЭЦ3 от д. 4 до д/с № 64  



 

 

      

ПСД-244-2021-2 – ПЗ       

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 
Составил Волосухин  02.21 Основные технико-экономические 

показатели.  
внутриквартальная дорога 

в микрорайоне ТЭЦ 3  
от д. 4 до д/с № 64 

 

Стадия Лист Листов 
Проверил Богатырев  02.21 П  1 

    ООО  
«СтройКонтрольБизнес»     

    

№ 
п/п Наименование показателей Ед. изм. Количество 

1 2 3 4 
1 Площадь ремонтируемого участка 

автодороги 
м2 1428 

2 Класс автомобильной дороги общего пользования обычного типа (нескоростная) 
3 Категория дорог и улиц  Улица в зоне жилой застройки 
4 Интенсивность на 2021 год авт/сут. Менее 1000 
5 Протяженность ремонтируемого 

участка, в том числе:  
км 0,337 

 - основного хода км 0,313 
 - съездов км 0,024 

6 Расчетная скорость км/ч 60 
7 Число полос движения шт 1 
8 Ширина проезжей части м 4,5 
9 Ширина пешеходной части тротуара м 1,5 

10 Конструкция дорожной одежды: Тип 1 
− фрезерование существующего покрытия на 

среднюю толщину до 5 см; 
− выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси 

типа А5ВЛ (в количестве 40% от общей площади) по 
ГОСТ Р 58406.2-2020 на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-
2014; 

− верхний слой покрытия из асфальтобетонной смеси 
типа А16ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020 на БНД 70/100 по 
ГОСТ 33133-2014 толщиной 0,04 м. 

Тип 2 
− выравнивающий слой из щебня М-600 по ГОСТ 

8267-93, средней толщиной 0,12 м; 
− нижний слой покрытия из асфальтобетонной смеси 

типа А32НН по ГОСТ Р 58406.2-2020 на БНД 70/100 по 
ГОСТ 33133-2014 толщиной 0,06 м; 

− верхний слой покрытия из асфальтобетонной смеси 
типа А16ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020 на БНД 70/100 по 
ГОСТ 33133-2014 толщиной 0,04 м. 

11 Площадь покрытия проезжей части: 
- Тип 1 
- Тип 2 

 
м2 
м2 

 
566,69 
768,30 

12 Площадь покрытия тротуаров м2 516,00 
13 Устройство лотка водопропускного п.м. – 
14 Восстановление наружного освещения – 

 



Границы работ 
ПК+  

Протяженость, м Состояние элементов существующей дороги Наименование работ
Ед.
изм.

Примечание

0+00 зн./ст. 3 / 3

0+73 т

1+18
шт/т 10 / 9,75

0+00 - 3+13 313,00

га

м3/т 0,663 / 0,2107

Дорожная одежда проезжей части

Тип 1

0+00 - 0+98 98,00 м2

2+12 - 3+13 101,00 м3/т 16,58 / 31,49 γ = 1,90 т/м3

т 0,0003 т/м2

м2

м3/т 10,61 / 25,99 γ = 2,45 т/м3

т 0,0003 т/м2

Акт осмотра объекта (ведомость дефектов и намечаемых работ) по объекту: 
"Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Иваново. внутриквартальная дорога в микрорайоне ТЭЦ 3 от д. 4 до д/с № 64"

Демонтаж существующих дорожных знаков с перемещением в металлолом
0,060

Обрезка и прореживание крон деревьев: при диаметре ствола до 400 мм,
количеством срезов 20-30 с автогидроподъемника с перемещением на
полигон ТБО

Прилегающая к дороге терриятория заросла кустарником, не
обеспечена необходимая видимость, кроны деревьев мешают
движению транспортных средств

Рубка кустарника и мелколесья среднего с погрузкой и перемещением в
мусор 

0,025

Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия проезжей части
на глубину до 5 см за один проход, ширина барабана фрезы 2000 мм, с
учетом транспортировки материала от фрезерования на базу временного
хранения на 8 км

663,00

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по отфрезерованному покрытию, из

расчета 0,30 л/м2
0,1989

ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

Существующее а/б покрытие имеет частые поперечные трещины,
продольные трещины, ямы, колеи, выбоены, кромка проезжей части
обрушена, на некотрых учасках дорожная одежда полностью
разрушена.

Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси типа А5ВЛ в 
количестве 40% от общей площади

663,00

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по выравнивающему слою, из расчета 0,30

л/м2
0,1989

по состоянию на 01.04.2021 г.

Количество

9. внутриквартальная дорога
в микрорайоне ТЭЦ 3 от д. 4 до д/с № 64

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Существующие дорожные знаки не соответствуют требованиям
нормативных документов



Границы работ 
ПК+  

Протяженость, м Состояние элементов существующей дороги Наименование работ
Ед.
изм.

ПримечаниеКоличество

м2

м3/т 26,52 / 64,97 γ = 2,45 т/м3

Тип 2

0+00 - 3+13 313,00 м2

м3пл.т/т 91,00 / 160,52 γ = 1,26 т/м3

м2

м3пл.т/т 18,20 / 32,10 γ = 1,26 т/м3

т 0,0006 т/м2

м2

м3/т 54,60 / 129,95 γ = 2,38 т/м3

т 0,0003 т/м2

м2

м3/т 36,40 / 89,18 γ = 2,45 т/м3

Укрепление обочин

0+00 - 3+13 313,00 м2

м3/т 17,99 / 31,73

м2

м3/т 16,58 / 31,49

Тип 3

0+00 - 3+13 313,00 м2

- щебень М-400 фр. 20-40 мм м3пл.т/т 39,90 / 70,38 γ = 1,26 т/м3

- щебень М-400 фр. 10-20 мм м3пл.т/т 5,99 / 10,56 γ = 1,26 т/м3

т

м2

м3/т 15,96 / 39,10 γ = 2,45 т/м3

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по выравнивающему слою, из расчета 0,60

л/м2
0,5460

Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси типа А16ВЛ 

толщиной 0,04 м

663,00

910,00

Устройство выравнивающего слоя из щебня М-400 фр. 20-40 с
расклинцовкой щебнем фр. 10-20 мм, средней толщиной 0,10 м, в том числе:

399,00

Устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси типа А32НН 

толщиной 0,06 м

910,00

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по выравнивающему слою, из расчета 0,30

л/м2
0,2730

Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси типа А16ВЛ 

толщиной 0,04 м

910,00

Укрепление обочин втапливанием щебня М-600 фр. 20-40 толщиной 0,06 м
299,75

Укрепление обочин асфальтобетонным гранулятом с погрузкой и 
транспортировкой на расстояние 8 км

276,25

Восстановление дорожной одежды пешеходной дорожки (тротуара)

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по выравнивающему слою из щебня, из

расчета 0,60 л/м2

0,2394

Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси типа А5ВЛ 

толщиной 0,04 м

399,00

Покрытие из щебня в плохом состоянии. Имеются выбоины, ямы, 
впадины. Поперечный профиль нарушен

Устранение ямочности щебнем М-600 фр. 20-40 мм средней толщиной 0,10 м

910,00Устройство выравнивающего слоя из щебня М-600 фр. 10-20 мм, средней 
толщиной 0,02 м

Кромка существующей укрепительной полосы и обочины
разрушены. Укрепление обочин отсутствует

Покрытия тротуаров отсутствуют или находятся в
неудовлетворительном состоянии



Границы работ 
ПК+  

Протяженость, м Состояние элементов существующей дороги Наименование работ
Ед.
изм.

ПримечаниеКоличество

Тип 4

1+72 - 2+90 118,00 т

м2

м3/т 4,68 / 11,47 γ = 2,45 т/м3

Устройство сопрягающих призм к частным домовладениям шт.

Устройство сопрягающих призм из щебня М-600 фр. 20-40 толщиной 0,06 м м3/т 1,00 / 1,90

шт.

0+93 - 0+99 6,00 м2

2+30 - 2+36 6,00 м3/т 0,45 / 0,86 γ = 1,90 т/м3

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2, из расчета 0,30 л/м2 т

м2

м3/т 3,60 / 8,82 γ = 2,45 т/м3

0+00 - 3+13 313,00 Восстановление фундамента под металлопластиковые стойки: шт.
- рытьё котлована м3

- смесь грунта с каменным материалом м3

- монолитный бетон B15 F300 W6 м3

шт.

шт.

шт.

Нанесение горизонтальной дорожной разметки

0+00 - 3+13 313,00 Линия 1.2 (сплошная) шириной 0,10 м, эмаль дорожная белая п.м

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по существующему а/б покрытию, из

расчета 0,30 л/м2

0,0351

Устройство искусственной дорожной неровности из асфальтобетонной смеси
типа А16ВЛ

54,00

Восстановление технических средств организации 
дорожного движения

9

Съезды к частым 
домовладениям

Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия средней
толщиной 0,05 м с перемещением на 8 км в штабель, ширина фрезы – 0,5 м 

9,00

ОБСТАНОВКА И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПУТИ

Для повышения безопастности дорожного движения требуется
устройство искусственных неровностей для принудительного
понижения скорости 

0,0162

Восстановление металлопластиковых стоек (длина стойки - 5 м) под
дорожные знаки

8

Восстановление металлопластиковых стоек (длина стойки - 7 м) под
дорожные знаки

1

0,86

Восстановление дорожных знаков из алюминиевого сплава со
световозвращающей поверхностью II типоразмера

30

640,00Дорожная разметка отсутсвует или находятся в
неудовлетворительном состоянии, не соответствуют требованиям

Дорожные знаки отсутсвуют, требуется их установка согласно
требованиям ГОСТ

Существующие съезды находятся в неудовлетворительном
состоянии  

0,43

0,41

Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси типа А5ВЛ 

толщиной 0,04 м

117,00

1

Устройство искусственной дорожной неровности, 
совмещенной с пешеходным переходом

2



Границы работ 
ПК+  

Протяженость, м Состояние элементов существующей дороги Наименование работ
Ед.
изм.

ПримечаниеКоличество

п.м

Разметка 1.14.1 длиной 4,00 м, холодный пластик

- белая линия п.м/м2 60,00 / 24,00

- желтая линия п.м/м2 48,00 / 19,20

п.м/м2 18,00 / 7,20

Составил: инженер-проектировщик                                                                                      / А.В. Богатырев /

Проверил: ГИП                                                                                      / М.С. Волосухин /

3,00

Разметка 1.25 (обозначение границ искусственной дорожной неровности),
холодный пластик белый

Линия 1.7 (прерывистая, 1:1) шириной 0,10 м, эмаль дорожная белая

неудовлетворительном состоянии, не соответствуют требованиям
ГОСТ
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Стадия ЛистовЛист Разраб.
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03.21Шляпникова
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"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник управления благоустройства

администрации города Иваново

______________________ / С .Н . Бобышев /

" ___ " ____________ 2021 г.

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

городского округа Иваново.

ПСД-244-2021-2

Формат А4х4

ВНИМАНИЕ!

Перед началом земляных и планировочных

работ вызвать представителей организаций,

эксплуатирующих инженерные коммуникации

- 0,06 м

Конструкция укрепленной части обочины

Втапливание щебня М-600 фр. 20-40 мм

по ГОСТ 8267-93

Тип 3

Асфальтобетон типа А5ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014

О
сь

 а
в
т
о
д
о
р
о
г
и

- 0,04 м

Выравнивающий слой из щебня М-400 фр. 20-40 мм по

ГОСТ 8267-93 с расклинцовкой щебнем фр. 10-20 мм

Примечания:

1. Размеры на чертеже указаны в метрах

2. Геометрические размеры съездов к частным домовладениям даны условно. Объем щебня определен из расчета 1

м3 на 1 съезд.

3. Технические средства организации дорожного движения применены по ГОСТ Р 52289-2019.

4. План разработан на основе топографической съемки, выполненной ООО "Стройконтрольбизнес" в феврале 2021 г.

5. Местоположение тротуаров и границы типов дорожной одежды, уточнить по месту.

Тип 4

Асфальтобетон типа А5ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014

О
сь

 а
в
т
о
д
о
р
о
г
и

- 0,04 м

Условные обозначения:

- ось проектируемой автодороги

- кромка асфальтобетонного покрытия

- кромка укрепленной обочины

- щебеночная призма

- дорожная одежда по Типу 1

2.1 - дорожные знаки

- дорожная одежда по Типу 2

- пешеходный переход совмещенный с ИДН

- дорожная одежда по Типу 3

- дорожная одежда по Типу 4
- горизонтальная разметка 1.2 (640 п.м)

- горизонтальная разметка 1.25 (7,2 м2)

- горизонтальная разметка 1.7 (3 п.м)

Существующая дорожная одежда

(покрытие - асфальтобетон)

Ведомость углов поворота, прямых и круговых кривых:

Тип 1

О
сь

 а
в
т
о
д
о
р
о
г
и

Фрезерование существующего асфальтобетонного

покрытия

Существующая дорожная одежда

(покрытие - асфальтобетон)

Асфальтобетон типа А16ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014 - 0,04 м

Выравнивающий слой из асфальтобетона

А5ВЛ по ПНСТ 184-2019 на битуме БНД 70/100

по ГОСТ 33133-2014

Тип 2

Асфальтобетон типа А16ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014
О
сь

 а
в
т
о
д
о
р
о
г
и

- 0,04 м

Асфальтобетон типа А32НН по ГОСТ Р 58406.2-2020

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014 - 0,06 м

Устранение ямочности щебнем М-600 фр. 20-40 мм

средней толщиной 0,10 м

Устройство выравнивающего слоя из щебня М-600

фр. 10-20 мм, средней толщиной 0,02 м

Грунт земляного полотна
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10. ул. Школьная  



 

 

      

ПСД-244-2021-2 – ПЗ       

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 
Составил Волосухин  02.21 

Основные технико-экономические 
показатели.  

ул. Школьная 

Стадия Лист Листов 
Проверил Богатырев  02.21 П  1 

    ООО  
«СтройКонтрольБизнес»     

    

№ 
п/п Наименование показателей Ед. изм. Количество 

1 2 3 4 
1 Площадь ремонтируемого участка 

автодороги 
м2 3999 

2 Класс автомобильной дороги общего пользования обычного типа (нескоростная) 
3 Категория дорог и улиц  Улица в зоне жилой застройки 
4 Интенсивность на 2021 год авт/сут. Менее 1000 
5 Протяженность ремонтируемого 

участка, в том числе:  
км 0,738 

 - основного хода км 0,622 
 - съездов км 0,116 

6 Расчетная скорость км/ч 60 
7 Число полос движения шт 1 
8 Ширина проезжей части м 4,5 
9 Ширина пешеходной части тротуара м 1,0-3,0 

10 Конструкция дорожной одежды: Тип 1 
− фрезерование существующего покрытия на 

среднюю толщину до 5 см; 
− выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси 

типа А5ВЛ (в количестве 40% от общей площади) по 
ГОСТ Р 58406.2-2020 на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-
2014; 

− верхний слой покрытия из асфальтобетонной смеси 
типа А16ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020 на БНД 70/100 по 
ГОСТ 33133-2014 толщиной 0,04 м. 

Тип 2 
− выравнивающий слой из щебня М-600 по ГОСТ 

8267-93, средней толщиной 0,12 м; 
− нижний слой покрытия из асфальтобетонной смеси 

типа А32НН по ГОСТ Р 58406.2-2020 на БНД 70/100 по 
ГОСТ 33133-2014 толщиной 0,06 м; 

− верхний слой покрытия из асфальтобетонной смеси 
типа А16ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020 на БНД 70/100 по 
ГОСТ 33133-2014 толщиной 0,04 м. 

11 Площадь покрытия проезжей части: 
- Тип 1 
- Тип 2 

 
м2 
м2 

 
1184,00 
2815,00 

12 Площадь покрытия тротуаров м2 1583,00 
13 Устройство лотка водопропускного п.м. – 
14 Восстановление наружного освещения – 

 



Границы работ 
ПК+  

Протяженость, м Состояние элементов существующей дороги Наименование работ
Ед.
изм.

Примечание

Подготовительные работы

3+80-4+30 50,00 п.м

м3/т 6,58 /10,86

0+00-6+28 628,00 зн./ст. 4 / 1

т

0+00-6+28 628,00 га

м3/т 0,133 / 0,0421

Дорожная одежда проезжей части

Тип 1

3+71-5+94 223,00 м2

м3/т 29,60 / 56,24 γ = 1,90 т/м3

т 0,0003 т/м2

м2

м3/т 18,94 / 46,41 γ = 2,45 т/м3

Акт осмотра объекта (ведомость дефектов и намечаемых работ) по объекту: 
"Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Иваново. ул. Школьная"

по состоянию на 01.04.2021 г.

10. ул. Школьная

Требуется разработка траншеи под установку
бортового камня

Существующие дорожные знаки не соответствуют
требованиям нормативных документов

Прилегающая к дороге терриятория заросла
кустарником, не обеспечена необходимая видимость,
деревья мешают движению транспортных средств

Существующее а/б покрытие имеет частые
поперечные трещины, продольные трещины, ямы,
колеи, выбоены, кромка проезжей части обрушена,
на некотрых учасках дорожная одежда полностью
разрушена.

Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси типа А5ВЛ 

в количестве 40% от общей площади

1 184,00

Количество

Разработка траншеи (группа грунта 2) экскаватором емкостью ковша 0,5

м3 для устройства бетонного основания под бортовой камень БР100.30.15

94

Демонтаж существующих дорожных знаков с перемещением в
металлолом 0,035

Рубка кустарника и мелколесья среднего с погрузкой и перемещением в
мусор 

0,005

Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия проезжей
части на глубину до 5 см за один проход, ширина барабана фрезы 2000
мм, с учетом транспортировки материала от фрезерования на базу
временного хранения на 8 км

1 184,00

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по отфрезерованному покрытию, из

расчета 0,30 л/м2
0,3552



Границы работ 
ПК+  

Протяженость, м Состояние элементов существующей дороги Наименование работ
Ед.
изм.

ПримечаниеКоличество

т 0,0003 т/м2

м2

м3/т 47,36 / 116,03 γ = 2,45 т/м3

Тип 2

0+00-3+71 405,00 м2

5+94-6+28 м3пл.т/т 281,50 / 496,57 γ = 1,26 т/м3

м2

м3пл.т/т 56,30 / 99,31 γ = 1,26 т/м3

т 0,0006 т/м2

м2

м3/т 168,90 / 401,98 γ = 2,38 т/м3

т 0,0003 т/м2

м2

м3/т 112,60 / 275,87 γ = 2,45 т/м3

Укрепление обочин

0+00-6+28 628,00 м2

м3/т 35,94 / 63,40

Восстановление бортового камня

3+80-4+30 50,00 Установка бортового камня марки БР100.30.15 п.м.

Тип 3

0+00-6+28 628,00 м2

Укрепление обочин втапливанием щебня М-600 фр. 20-40 толщиной 0,06
м

599,00

Бортовой каменя на парковочных площадках
находиться в неудовлетворительном состоянии,
разрушен или отсутствует

Кромка существующей укрепительной полосы и
обочины разрушены. Укрепление обочин
отсутствует

Покрытия тротуаров отсутствуют или находятся в
неудовлетворительном состоянии

94

Восстановление дорожной одежды пешеходной дорожки (тротуара)

Устройство выравнивающего слоя из щебня М-400 фр. 20-40 с
расклинцовкой щебнем фр. 10-20 мм, средней толщиной 0,10 м, в том
числе:

424,00

Устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси типа
А32НН толщиной 0,06 м

2 815,00

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по выравнивающему слою, из расчета

0,30 л/м2
0,8445

Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси типа
А16ВЛ толщиной 0,04 м

2 815,00

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по выравнивающему слою, из расчета

0,60 л/м2
1,6890

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по выравнивающему слою, из расчета

0,30 л/м2
0,3552

Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси типа
А16ВЛ толщиной 0,04 м

1 184,00

2 815,00Покрытие из щебня в плохом состоянии. Имеются 
выбоины, ямы, впадины. Поперечный профиль 
нарушен

Устранение ямочности щебнем М-600 фр. 20-40 мм средней толщиной 
0,10 м

2 815,00Устройство выравнивающего слоя из щебня М-600 фр. 10-20 мм, средней 
толщиной 0,02 м



Границы работ 
ПК+  

Протяженость, м Состояние элементов существующей дороги Наименование работ
Ед.
изм.

ПримечаниеКоличество

- щебень М-400 фр. 20-40 мм м3пл.т/т 42,40 / 74,79 γ = 1,26 т/м3

- щебень М-400 фр. 10-20 мм м3пл.т/т 6,36 / 11,22 γ = 1,26 т/м3

т

м2

м3/т 16,96 / 41,55 γ = 2,45 т/м3

Тип 4

0+00-6+28 628,00 т

м2

м3/т 46,36 / 113,58 γ = 2,45 т/м3

Устройство сопрягающих призм к частным домовладениям

0+00-6+28 628,00 Устройство сопрягающих призм из асфальтобетонного гранулята с 
погрузкой и транспортировкой на расстояние 8 км

м3/т 29,60 / 56,24

шт.

2+66 м2

4+18 м3/т 0,45 / 0,86 γ = 1,90 т/м3

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2, из расчета 0,30 л/м2 т

м2

м3/т 3,60 / 8,82 γ = 2,45 т/м3

0+00-6+28 628,00 Восстановление фундамента под металлопластиковые стойки: шт.
- рытьё котлована м3

- смесь грунта с каменным материалом м3

- монолитный бетон B15 F300 W6 м3

Покрытия тротуаров отсутствуют или находятся в
неудовлетворительном состоянии

Существующие съезды находятся в
неудовлетворительном состоянии  

Для повышения безопастности дорожного движения
требуется устройство искусственных неровностей
для принудительного понижения скорости 

0,0162

Устройство искусственной дорожной неровности из асфальтобетонной
смеси типа А16ВЛ

54,00

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по выравнивающему слою из щебня, из

расчета 0,60 л/м2

0,2544

Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси типа
А5ВЛ толщиной 0,04 м

424,00

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по существующему а/б покрытию, из

расчета 0,30 л/м2

0,3477

Дорожные знаки отсутсвуют, требуется их установка
согласно требованиям ГОСТ

2,06

1,94

Восстановление технических средств организации 
дорожного движения

43

4,13

Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси типа
А5ВЛ толщиной 0,04 м

1 159,00

Устройство искусственной дорожной неровности, 
совмещенной с пешеходным переходом

2

Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия средней
толщиной 0,05 м с перемещением на 8 км в штабель, ширина фрезы – 0,5
м 

9,00

числе:



Границы работ 
ПК+  

Протяженость, м Состояние элементов существующей дороги Наименование работ
Ед.
изм.

ПримечаниеКоличество

шт.

шт.

шт.

Нанесение горизонтальной дорожной разметки

0+00-6+28 628,00 Линия 1.2 (сплошная) шириной 0,10 м, эмаль дорожная белая п.м

Линия 1.7 (прерывистая, 1:1) шириной 0,10 м, эмаль дорожная белая п.м

Разметка 1.14.1 длиной 4,00 м, холодный пластик

- белая линия п.м/м2 80,00 / 32,00

- желтая линия п.м/м2 64,00 / 25,60

м2

п.м/м2 18,00 / 7,20

Составил: инженер-проектировщик                                                                                      / А.В. Богатырев /

Проверил: ГИП                                                                                                                       / М.С. Волосухин /

Дорожная разметка отсутсвует или находятся в
неудовлетворительном состоянии, не соответствуют
требованиям ГОСТ

Разметка 1.25 (обозначение границ искусственной дорожной неровности),
холодный пластик белый

1 351,00

84,00

Разметка 1.24.3 (обозначение парковочных мест, предназначенных для
МГН), холодный пластик белый

1,47

Восстановление металлопластиковых стоек (длина стойки - 5 м) под
дорожные знаки

37

Восстановление металлопластиковых стоек (длина стойки - 7 м) под
дорожные знаки

6

Восстановление дорожных знаков из алюминиевого сплава со
световозвращающей поверхностью II типоразмера

76
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"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник управления благоустройства

администрации города Иваново

______________________ / С .Н . Бобышев /

" ___ " ____________ 2021 г.

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

городского округа Иваново.

Формат А4х7

ВНИМАНИЕ!

Перед началом земляных и планировочных

работ вызвать представителей организаций,

эксплуатирующих инженерные коммуникации

Ведомость углов поворота, прямых и круговых кривых:

Тип 3

Асфальтобетон типа А5ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014

О
сь

 а
в
т
о
д
о
р
о
г
и

- 0,04 м

Выравнивающий слой из щебня М-600 фр. 20-40 мм по

ГОСТ 8267-93 с расклинцовкой щебнем фр. 10-20 мм Условные обозначения:

- ось проектируемой автодороги

- кромка асфальтобетонного покрытия

- кромка укрепленной обочины

- щебеночная призма

- дорожная одежда по Типу 1

2.1 - дорожные знаки

- дорожная одежда по Типу 2

Конструкция укрепленной части обочины

- пешеходный переход совмещенный с ИДН

- дорожная одежда по Типу 3

- дорожная одежда по Типу 4
- горизонтальная разметка 1.2 (1351 п.м)

- горизонтальная разметка 1.25 (7,2м2)

ПСД-244-2021-2Примечания:

1. Размеры на чертеже указаны в метрах

2. Геометрические размеры съездов к частным домовладениям даны условно. Объем щебня определен из расчета 1

м3 на 1 съезд.

3. Технические средства организации дорожного движения применены по ГОСТ Р 52289-2019.

4. План разработан на основе топографической съемки, выполненной ООО "Стройконтрольбизнес" в феврале 2021 г.

5. Местоположение тротуаров и границы типов дорожной одежды, уточнить по месту.

- 0,06 м

Втапливание щебня М-600 фр. 20-40 мм

по ГОСТ 8267-93

- горизонтальная разметка 1.7 (84 п.м)

- бортовой камень БР100.30.15 (94 п.м)

- горизонтальная разметка 1.24.3 (1,47м2)

Тип 4

О
сь

 а
в
т
о
д
о
р
о
г
и

- 0,04 м

Асфальтобетон типа А5ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014

Существующая дорожная одежда

(покрытие - асфальтобетон)

Тип 1

О
сь

 а
в
т
о
д
о
р
о
г
и

Фрезерование существующего асфальтобетонного

покрытия

Существующая дорожная одежда

(покрытие - асфальтобетон)

Асфальтобетон типа А16ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014 - 0,04 м

Выравнивающий слой из асфальтобетона

А5ВЛ по ПНСТ 184-2019 на битуме БНД 70/100

по ГОСТ 33133-2014

Тип 2

Асфальтобетон типа А16ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014

О
сь

 а
в
т
о
д
о
р
о
г
и

- 0,04 м

Асфальтобетон типа А32НН по ГОСТ Р 58406.2-2020

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014 - 0,06 м

Устранение ямочности щебнем М-600 фр. 20-40 мм

средней толщиной 0,10 м

Устройство выравнивающего слоя из щебня М-600

фр. 10-20 мм, средней толщиной 0,02 м

Грунт земляного полотна
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ПСД-244-2021-2   

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«СтройКонтрольБизнес» 

 

Текстовая часть ТЧ  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11. ул. Свердлова  



 

 

      

ПСД-244-2021-2 – ПЗ       

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 
Составил Волосухин  02.21 

Основные технико-экономические 
показатели.  

ул. Свердлова 

Стадия Лист Листов 
Проверил Богатырев  02.21 П  1 

    ООО  
«СтройКонтрольБизнес»     

    

№ 
п/п Наименование показателей Ед. изм. Количество 

1 2 3 4 
1 Площадь ремонтируемого участка 

автодороги 
м2 1898 

2 Класс автомобильной дороги общего пользования обычного типа (нескоростная) 
3 Категория дорог и улиц  Улица в зоне жилой застройки 
4 Интенсивность на 2021 год авт/сут. Менее 1000 
5 Протяженность ремонтируемого 

участка, в том числе:  
км 0,442 

 - основного хода км 0,427 
 - съездов км 0,015 

6 Расчетная скорость км/ч 60 
7 Число полос движения шт 1 
8 Ширина проезжей части м 4,5 
9 Ширина пешеходной части тротуара м 1,5 

10 Конструкция дорожной одежды: Тип 2 
− выравнивающий слой из щебня М-600 по ГОСТ 

8267-93, средней толщиной 0,12 м; 
− нижний слой покрытия из асфальтобетонной смеси 

типа А32НН по ГОСТ Р 58406.2-2020 на БНД 70/100 по 
ГОСТ 33133-2014 толщиной 0,06 м; 

− верхний слой покрытия из асфальтобетонной смеси 
типа А16ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020 на БНД 70/100 по 
ГОСТ 33133-2014 толщиной 0,04 м. 

11 Площадь покрытия проезжей части: 
- Тип 2 

 
м2 

 
1898,00 

12 Площадь покрытия тротуаров м2 268,00 
13 Устройство лотка водопропускного п.м. 6,0 
14 Восстановление наружного освещения – 

 



Границы работ Протяженность, м
Состояние элементов существующей 

дороги
Наименование работ

Ед.
изм.

Подготовительные работы

0+00-0+34 34,00 п.м

м3/т 5,74 /9,47

0+73 п.м

м3/т 0,48 / 0,20

0+73 п.м/м3 10,00 / 5,75

0+00-4+27 427,00 Обрезка и прореживание крон деревьев: при диаметре ствола до 400 мм,
количеством срезов 20-30 с автогидроподъемника с перемещением на
полигон ТБО

шт/т 5 / 4,875

га

м3/т 0,928 / 0,2949

Акт осмотра объекта (ведомость дефектов и намечаемых работ) по объекту: 
"Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Иваново. ул. Свердлова"

по состоянию на 01.04.2021 г.

Количество

11. ул. Свердлова

Прочистка водоотводной канавы вблизи водопропускной трубы на

ПК0+73 экскаватором с емкостью ковша 0,50 м3 с погрузкой в
автосамосвалы и транспортировкой  на полигон ТБО

Рубка кустарника и мелколесья среднего с погрузкой и перемещением в
мусор 

0,035

Разработка траншеи (группа грунта 2) экскаватором емкостью ковша 0,5

м3 для устройства бетонного основания под бортовой камень БР100.30.15

82

Демонтаж существующей металлической трубы с погрузкой в
автосамосвалы и транспортировкой в металлолом

4,00

Требуется разработка траншеи под
установку бортового камня

Существующие металлические трубы
несоответствуют нормативным
требованиям

Водоотводные канавы загрязнены и
заросли травой. Требуется расчистка
существующих водоотводных канав.

Прилегающая к дороге терриятория
заросла кустарником, не обеспечена
необходимая видимость, деревья мешают
движению транспортных средств



Границы работ Протяженность, м
Состояние элементов существующей 

дороги
Наименование работ

Ед.
изм.

Количество

шт./п. 1 / 6,00

0+73 м3

Доработка грунта вручную (группа грунта 2) м3

Устройство подготовки из щебеня М-800 фр. 10-20 мм под тело лотка м3 пл.т

Устройство бетонной обоймы ( F200 В25 W6) м3

Арматура класса А-III 35 ГС

- Ø12 мм кг

- Ø8 мм кг

Монтаж секций лотка водосточного канального Plus 500 пг №20/0 шт./м3 6 / 1,14

т

Монтаж решетки бетонной лотковой 500.50.65.20 E600 пп 10 шт./м3 12 / 0,78

т

Гидроизоляция стыков секций лотков герметиком Plastar 600 ml п.м./шт 8,25 / 1,25

м3

Укладка шнура ПГ 18 между лотком и решеткой п.м.

Укладка демпферной прокладки на стыках бетонной решетки шт

Дорожная одежда проезжей части

Тип 2

0+00-4+27 427,00 м2

м3пл.т/т 207,40 / 365,85

м2

м3пл.т/т 41,48 / 73,17

т

2 074,00

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по выравнивающему слою, из расчета

0,60 л/м2
1,2444

Устранение ямочности щебнем М-600 фр. 20-40 мм средней толщиной 
0,10 м

2 074,00Устройство выравнивающего слоя из щебня М-600 фр. 10-20 мм, средней 
толщиной 0,02 м

1,75

0,0008

12,00

22,00

2,16

Устройство лотка водопропускного Plus 500 пг №20/0 с решеткой 
бетонной 500.50.65.20 Е600 на ПК1+55

Рытье котлована экскаватором под устройство лотка в бетонной обойме с 
погрузкой в автосамосвалы и перемещением в мусор (группа грунта 2)

5,42

0,54

0,57

2,12

37,30

19,04

Поверхностный водоотвод не обеспечен,
требуется устройство водопропускного
лотка



Границы работ Протяженность, м
Состояние элементов существующей 

дороги
Наименование работ

Ед.
изм.

Количество

м2

м3/т 124,44 / 296,17

т

м2

м3/т 82,96 / 203,25

Укрепление обочин

0+00-4+27 427,00 м2

м3/т 24,42 / 43,08

Восстановление бортового камня

0+00-0+34 34,00 Установка бортового камня марки БР100.30.15 п.м.

Тип 3

0+00-0+28 28,00 м2

- щебень М-400 фр. 20-40 мм м3пл.т/т 26,80 / 47,28

- щебень М-400 фр. 10-20 мм м3пл.т/т 4,02 / 7,09

т

м2

82

Восстановление дорожной одежды пешеходной дорожки (тротуара)

Устройство выравнивающего слоя из щебня М-400 фр. 20-40 с
расклинцовкой щебнем фр. 10-20 мм, средней толщиной 0,10 м, в том
числе:

268,00

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по выравнивающему слою из щебня, из 

расчета 0,60 л/м2

0,1608

Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси типа
А5В  толщиной 0,04 м

268,00

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по выравнивающему слою, из расчета

0,30 л/м2
0,6222

Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси типа
А16ВЛ толщиной 0,04 м

2 074,00

Укрепление обочин втапливанием щебня М-600 фр. 20-40 толщиной 0,06
м

407,00

0,60 л/м2

Устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси типа
А32НН толщиной 0,06 м

2 074,00

Покрытия тротуаров отсутствуют или
находятся в неудовлетворительном
состоянии

Кромка существующей укрепительной
полосы и обочины разрушены.
Укрепление обочин отсутствует



Границы работ Протяженность, м
Состояние элементов существующей 

дороги
Наименование работ

Ед.
изм.

Количество

м3/т 10,72 / 26,26

Устройство сопрягающих призм к частным домовладениям шт.

0+00-4+27 427,00 Устройство сопрягающей призмы из щебня М-600 фр. 20-40 мм м3/т 30,00 / 52,92

шт.

2+38 м2

м3/т 0,23 / 0,43

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2, из расчета 0,30 л/м2 т

м2

м3/т 1,80 / 4,41

0+00-4+27 427,00 Восстановление фундамента под металлопластиковые стойки: шт.
- рытьё котлована м3

- смесь грунта с каменным материалом м3

- монолитный бетон B15 F300 W6 м3

шт.

шт.

шт.

Нанесение горизонтальной дорожной разметки

Восстановление дорожных знаков из алюминиевого сплава со
световозвращающей поверхностью II типоразмера

32

0,86

0,81

Восстановление металлопластиковых стоек (длина стойки - 5 м) под
дорожные знаки

15

Восстановление металлопластиковых стоек (длина стойки - 7 м) под
дорожные знаки

3

0,0081

Устройство искусственной дорожной неровности из асфальтобетонной
смеси типа А16ВЛ

27,00

Восстановление технических средств организации 
дорожного движения

18

1,73

Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия средней
толщиной 0,05 м с перемещением на 8 км в штабель, ширина фрезы – 0,5
м 

4,50

А5ВЛ толщиной 0,04 м

30

Устройство искусственной дорожной неровности, 
совмещенной с пешеходным переходом

1

Существующие съезды находятся в
неудовлетворительном состоянии  

Для повышения безопастности
дорожного движения требуется
устройство искусственных неровностей
для принудительного понижения
скорости 

Дорожные знаки отсутсвуют, требуется
их установка согласно требованиям
ГОСТ



Границы работ Протяженность, м
Состояние элементов существующей 

дороги
Наименование работ

Ед.
изм.

Количество

0+00-4+27 427,00 Линия 1.2 (сплошная) шириной 0,10 м, эмаль дорожная белая п.м

Линия 1.7 (прерывистая, 1:1) шириной 0,10 м, эмаль дорожная белая п.м

Разметка 1.14.1 длиной 4,00 м, холодный пластик

- белая линия п.м/м2 40,00 / 16,00

- желтая линия п.м/м2 32,00 / 12,80

п.м/м2 9,00 / 3,60

Составил: инженер-проектировщик                                                                                      / А.В. Богатырев /

Проверил: ГИП                                                                                                                       / М.С. Волосухин /

794,00

89,00

Разметка 1.25 (обозначение границ искусственной дорожной
неровности), холодный пластик белый

Дорожная разметка отсутсвует или
находятся в неудовлетворительном
состоянии, не соответствуют
требованиям ГОСТ
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"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник управления благоустройства

администрации города Иваново

______________________ / С .Н . Бобышев /

" ___ " ____________ 2021 г.

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

городского округа Иваново.

ПСД-244-2021-2

Формат А4х5

ВНИМАНИЕ!

Перед началом земляных и планировочных

работ вызвать представителей организаций,

эксплуатирующих инженерные коммуникации

Ведомость углов поворота, прямых и круговых кривых:

Примечания:

1. Размеры на чертеже указаны в метрах

2. Геометрические размеры съездов к частным домовладениям даны условно. Объем щебня определен из расчета 1

м3 на 1 съезд.

3. Технические средства организации дорожного движения применены по ГОСТ Р 52289-2019.

4. План разработан на основе топографической съемки, выполненной ООО "Стройконтрольбизнес" в феврале 2021 г.

5. Местоположение тротуаров и границы типов дорожной одежды, уточнить по месту.

Условные обозначения:

- ось проектируемой автодороги

- кромка асфальтобетонного покрытия

- кромка укрепленной обочины - щебеночная призма

2.1 - дорожные знаки

- дорожная одежда по Типу 2

- пешеходный переход совмещенный с ИДН

- дорожная одежда по Типу 3

- горизонтальная разметка 1.2 (794 п.м)

- горизонтальная разметка 1.25 (3,6м2)

- горизонтальная разметка 1.7 (89 п.м)

- бортовой камень БР100.30.15 (82 п.м)

Тип 3

Асфальтобетон типа А5ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014

О
сь

 а
в
т
о
д
о
р
о
г
и

- 0,04 м

Выравнивающий слой из щебня М-400 фр. 20-40 мм по

ГОСТ 8267-93 с расклинцовкой щебнем фр. 10-20 мм

Конструкция укрепленной части обочины

- 0,06 м

Втапливание щебня М-600 фр. 20-40 мм

по ГОСТ 8267-93

Тип 2

Асфальтобетон типа А16ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014

О
сь

 а
в
т
о
д
о
р
о
г
и

- 0,04 м

Асфальтобетон типа А32НН по ГОСТ Р 58406.2-2020

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014 - 0,06 м

Устранение ямочности щебнем М-600 фр. 20-40 мм

средней толщиной 0,10 м

Устройство выравнивающего слоя из щебня М-600

фр. 10-20 мм, средней толщиной 0,02 м

Грунт земляного полотна
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ПСД-244-2021-2   

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«СтройКонтрольБизнес» 

 

Текстовая часть ТЧ  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12. ул. Колесникова  



 

 

      

ПСД-244-2021-2 – ПЗ       

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 
Составил Волосухин  02.21 

Основные технико-экономические 
показатели.  

ул. Колесникова 

Стадия Лист Листов 
Проверил Богатырев  02.21 П  1 

    ООО  
«СтройКонтрольБизнес»     

    

№ 
п/п Наименование показателей Ед. изм. Количество 

1 2 3 4 
1 Площадь ремонтируемого участка 

автодороги 
м2 477 

2 Класс автомобильной дороги общего пользования обычного типа (нескоростная) 
3 Категория дорог и улиц  Улица в зоне жилой застройки 
4 Интенсивность на 2021 год авт/сут. Менее 1000 
5 Протяженность ремонтируемого 

участка, в том числе:  
км 0,100 

 - основного хода  0,100 
 - съездов  – 

6 Расчетная скорость км/ч 60 
7 Число полос движения шт 1 
8 Ширина проезжей части м 4,5 
9 Ширина пешеходной части тротуара м 1,0 

10 Конструкция дорожной одежды: Тип 2 
− выравнивающий слой из щебня М-600 по ГОСТ 

8267-93, средней толщиной 0,12 м; 
− нижний слой покрытия из асфальтобетонной смеси 

типа А32НН по ГОСТ Р 58406.2-2020 на БНД 70/100 по 
ГОСТ 33133-2014 толщиной 0,06 м; 

− верхний слой покрытия из асфальтобетонной смеси 
типа А16ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020 на БНД 70/100 по 
ГОСТ 33133-2014 толщиной 0,04 м. 

11 Площадь покрытия проезжей части: 
- Тип 2 

 
м2 

 
477,00 

12 Площадь покрытия тротуаров м2 89,12 
13 Устройство лотка водопропускного п.м. – 
14 Восстановление наружного освещения 87,70 п.м 

 



Границы работ 
Протяженность, 

м
Состояние элементов 
существующей дороги

Наименование работ
Ед.
изм.

Подготовительные работы

0+00-1+00,3 100,30 га

м3/т 0,493 / 0,1567

Дорожная одежда проезжей части

Тип 2

0+00-1+00,3 100,30 м2

м3пл.т/т 47,62 / 84,01

м2

м3пл.т/т 9,52 / 16,80

т

Акт осмотра объекта (ведомость дефектов и намечаемых работ) по объекту: 
"Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Иваново. ул. Колесникова"

по состоянию на 01.04.2021 г.

Прилегающая к дороге территория
заросла кустарником, не
обеспечена необходимая
видимость, деревья мешают
движению транспортных средств

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по выравнивающему слою, из расчета

0,60 л/м2
0,2857

Количество

Рубка кустарника и мелколесья среднего с погрузкой и перемещением в
мусор 

0,019

12. ул. Колесникова

Устранение ямочности щебнем М-600 фр. 20-40 мм средней толщиной 
0,10 м

Покрытие из щебня в плохом 
состоянии. Имеются выбоины, 
ямы, впадины. Поперечный 
профиль нарушен

476,24Устройство выравнивающего слоя из щебня М-600 фр. 10-20 мм, средней 
толщиной 0,02 м

476,24



Границы работ 
Протяженность, 

м
Состояние элементов 
существующей дороги

Наименование работ
Ед.
изм.

Количество

м2

м3/т 28,57 / 68,01

т

м2

м3/т 19,05 / 46,67

м2

м3/т 5,91 / 10,43

Тип 3

0+00-1+00,3 100,30 м2

- щебень М-400 фр. 20-40 мм м3пл.т/т 8,91 / 15,72

- щебень М-400 фр. 10-20 мм м3пл.т/т 1,34 / 2,36

т

м2

м3/т 3,56 / 8,73

Устройство сопрягающей призмы из щебня шт.

0+00-1+00,3 100,30 Устройство сопрягающей призмы из щебня М-600 фр. 20-40 мм м3/т 7,00 / 12,35

Покрытия тротуаров отсутствуют
или находятся в
неудовлетворительном состоянии

Существующие съезды находятся в
неудовлетворительном состоянии  

7

Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси типа
А16ВЛ толщиной 0,04 м

476,24

Укрепление обочин втапливанием щебня М-600 фр. 20-40 толщиной 0,06
м

98,50

Восстановление дорожной одежды пешеходной дорожки (тротуара)

Устройство выравнивающего слоя из щебня М-400 фр. 20-40 с
расклинцовкой щебнем фр. 10-20 мм, средней толщиной 0,10 м, в том
числе:

89,12

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по выравнивающему слою из щебня, из

расчета 0,60 л/м2

0,0535

Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси типа
А5ВЛ толщиной 0,04 м

89,12

0,60 л/м2

Устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси типа
А32НН толщиной 0,06 м

476,24

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по выравнивающему слою, из расчета

0,30 л/м2
0,1429



Границы работ 
Протяженность, 

м
Состояние элементов 
существующей дороги

Наименование работ
Ед.
изм.

Количество

0+00-1+00,3 100,30 Восстановление фундамента под металлопластиковые стойки: шт.
- рытьё котлована м3

- смесь грунта с каменным материалом м3

- монолитный бетон B15 F300 W6 м3

шт.

шт.

Нанесение горизонтальной дорожной разметки

0+00-1+00,3 100,30 Линия 1.2 (сплошная) шириной 0,10 м, эмаль дорожная белая п.м

Линия 1.7 (прерывистая, 1:1) шириной 0,10 м, эмаль дорожная белая п.м

0+00-1+00,3 100,30 шт.

м3/т 0,28 / 0,46

шт.

м3/т 0,30 / 0,75

м3/т 0,12 / 0,19

шт.

м3/т 1,51 / 2,49

шт.

Дорожные знаки отсутсвуют,
требуется их установка согласно
требованиям ГОСТ

Дорожная разметка отсутсвует или
находятся в неудовлетворительном
состоянии, не соответствуют
требованиям ГОСТ

На некотрых участках отсутвует
электроосвещение, необходимо
востановление  

неудовлетворительном состоянии  

Бурение котлована глубиной 3,00 м, d = 0,40 м под опоры СВ 110-5

(группа грунта - 2, γ = 1,65 т/м3)

4

Установка опор железобетонных ВЛ-0,4 кВ на базе стоек СВ 110-5
(двухстоечные угловые):

2

Обратная засыпка котлована вручную старогодним грунтом (группа

грунта - 2, γ = 1,65 т/м3)

184,00

21,00

Восстановление недостающего искусственного электроосвещения

Бурение котлована глубиной 2,20 м, d = 0,40 м под опоры СВ 95-3

(группа грунта - 2, γ = 1,65 т/м3)

1

Установка опор железобетонных ВЛ-0,4 кВ на базе стоек СВ 95-3
(одностоечные промежуточные)

1

Восстановление технических средств организации 
дорожного движения

3

0,29

0,14

0,14

Восстановление металлопластиковых стоек (длина стойки - 5 м) под
дорожные знаки

3

Восстановление дорожных знаков из алюминиевого сплава со
световозвращающей поверхностью II типоразмера

3



Границы работ 
Протяженность, 

м
Состояние элементов 
существующей дороги

Наименование работ
Ед.
изм.

Количество

- стойки СВ 110-5 шт.

м3/т 1,80 / 4,50

м3/т 0,54 / 0,89

Монтаж воздушной линии проводом СИП 2 3х25+1х54,6 мм м/т 87,70 / 0,057

Монтаж линейной арматуры:

- стяжка Х-89 шт./т 4 / 0,042
- металлическая лента 20х0,7х1000 мм F20.07 шт./п.м 16 / 16,00
- скрепа C20 шт.
- комплект промежуточной подвески ES1500 шт.
- кронштейн анкерный CA-1500 шт.
- зажим анкерный РА-1500 шт.
- ответвительный зажим Р-645 для питания светильников шт.
- зажим ZP-2 для ЗП1М шт.
- зажим ПС-1-1 шт.
- кабельный ремешок KR-1, для d=45 мм, СИП 35-95 шт.
- зажим KZP-2 шт.

шт.

шт.

Составил: инженер-проектировщик                                                                                      / А.В. Богатырев /

Проверил: ГИП                                                                                                                       / М.С. Волосухин /

3

12

3

Установка кронштейнов однорожковых на опоры типа ТТУ К1 1,5-1,5-
оцинк. (работы на высоте до 8 м)

4

Установка светильников CORVETTE LED 35 (W) 4000K (работы на
высоте до 8 м)

4

3

(двухстоечные угловые):

4

Обратная засыпка котлована вручную старогодним грунтом (группа

грунта - 2, γ = 1,65 т/м3)

16

1

4

4

12
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"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник управления благоустройства

администрации города Иваново

______________________ / С .Н . Бобышев /

" ___ " ____________ 2021 г.

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

городского округа Иваново

ПСД-244-2021-2

Формат А3

Условные обозначения:

- ось проектируемой автодороги;

- кромка асфальтобетонного покрытия;

- кромка укрепленной обочины;

- горизонтальная разметка 1.2 (184 п.м.);
- щебеночная призма.

НТТ ПК0+00

2.1 - дорожный знак и его номер по ГОСТ.

- дорожная одежда по Типу 2.

Ведомость элементов плана

КТТ ПК 1+00,3

Изм. Кол.уч . Лист

 Разраб.

 Проверил

Тип 3

Асфальтобетон типа А5ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014

О
сь

 а
в
т
о
д
о
р
о
г
и

- 0,04 м

Выравнивающий слой из щебня М-400 фр. 20-40 мм по

ГОСТ 8267-93 с расклинцовкой щебнем фр. 10-20 мм

Богатырев

- дорожная одежда по Типу 3.

Примечания:

1. Размеры на чертеже указаны в метрах

2. Геометрические размеры съездов к частным домовладениям даны условно. Объем щебня определен из расхода 1

м3 на 1 съезд.

3. Технические средства организации дорожного движения применены по ГОСТ Р 52289-2019.

4. Границы типов конструкций дорожной одежды проезжей части, местоположение тротуаров указаны

ориентировочно. Требуется уточнение по месту.

5. План разработан на основе топографической съемки, выполненной ООО "Стройконтрольбизнес" в феврале 2021 г.

- горизонтальная разметка 1.7 (21 п.м).

- 0,06 м

Конструкция укрепленной части обочины

Втапливание щебня М-600 фр. 20-40 мм

по ГОСТ 8267-93

ВНИМАНИЕ!

Перед началом земляных и планировочных

работ вызвать представителей организаций,

эксплуатирующих инженерные коммуникации

Тип 2

Асфальтобетон типа А16ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014

О
сь

 а
в
т
о
д
о
р
о
г
и

- 0,04 м

Асфальтобетон типа А32НН по ГОСТ Р 58406.2-2020

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014 - 0,06 м

Устранение ямочности щебнем М-600 фр. 20-40 мм

средней толщиной 0,10 м

Устройство выравнивающего слоя из щебня М-600

фр. 10-20 мм, средней толщиной 0,02 м

Грунт земляного полотна
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13. пер. Ульяновский  



 

 

      

ПСД-244-2021-2 – ПЗ       

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 
Составил Волосухин  02.21 

Основные технико-экономические 
показатели.  

пер. Ульяновский 

Стадия Лист Листов 
Проверил Богатырев  02.21 П  1 

    ООО  
«СтройКонтрольБизнес»     

    

№ 
п/п Наименование показателей Ед. изм. Количество 

1 2 3 4 
1 Площадь ремонтируемого участка 

автодороги 
м2 1811 

2 Класс автомобильной дороги общего пользования обычного типа (нескоростная) 
3 Категория дорог и улиц  Улица в зоне жилой застройки 
4 Интенсивность на 2021 год авт/сут. Менее 1000 
5 Протяженность ремонтируемого 

участка, в том числе:  
км 0,396 

 - основного хода км 0,316 
 - съездов км 0,080 

6 Расчетная скорость км/ч 60 
7 Число полос движения шт 1 
8 Ширина проезжей части м 4,5 
9 Ширина пешеходной части тротуара м 1,5-2,25 

10 Конструкция дорожной одежды: Тип 1 
− фрезерование существующего покрытия на 

среднюю толщину до 5 см; 
− выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси 

типа А5ВЛ (в количестве 40% от общей площади) по 
ГОСТ Р 58406.2-2020 на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-
2014; 

− верхний слой покрытия из асфальтобетонной смеси 
типа А16ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020 на БНД 70/100 по 
ГОСТ 33133-2014 толщиной 0,04 м. 

Тип 2 
− выравнивающий слой из щебня М-600 по ГОСТ 

8267-93, средней толщиной 0,12 м; 
− нижний слой покрытия из асфальтобетонной смеси 

типа А32НН по ГОСТ Р 58406.2-2020 на БНД 70/100 по 
ГОСТ 33133-2014 толщиной 0,06 м; 

− верхний слой покрытия из асфальтобетонной смеси 
типа А16ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020 на БНД 70/100 по 
ГОСТ 33133-2014 толщиной 0,04 м. 

11 Площадь покрытия проезжей части: 
- Тип 1 
- Тип 2 

 
м2 
м2 

 
737,98 

1072,30 
12 Площадь покрытия тротуаров м2 675,01 
13 Устройство лотка водопропускного п.м. - 
14 Восстановление наружного освещения - 

 



Границы работ Протяженность, м
Состояние элементов существующей 

дороги
Наименование работ

Ед.
изм.

Подготовительные работы

0+00-3+16 316,00 га

м3/т 6,324 / 2,024

Дорожная одежда проезжей части

Тип 1

0+15-2+20 205,00 м2

м3/т 18,45 / 35,05

т

м2

м3/т 11,81 / 28,93

Рубка кустарника среднего вручную с погрузкой в автосамосвал и
перемещением на полигон ТБО на 30 км

0,1581

Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия проезжей
части на среднюю толщину до 5 см за один проход, ширина барабана
фрезы 2000 мм, с учетом транспортировки материала от фрезерования на
базу временного хранения на 8 км

737,98

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по отфрезерованному покрытию, из

расчета 0,30 л/м2
0,2214

Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси типа А5ВЛ 

в количестве 40% от общей площади
737,98

Акт осмотра объекта (ведомость дефектов и намечаемых работ) по объекту: 
"Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Иваново. пер. Ульяновский"

по состоянию на 01.04.2021 г.

Количество

13. пер. Ульяновский

Прилегающая к дороге терриятория заросла
кустарником, не обеспечена необходимая
видимость, деревья мешают движению
транспортных средств

Существующее а/б покрытие имеет частые
поперечные трещины, продольные трещины,
ямы, колеи, выбоены, кромка проезжей части
обрушена, на некотрых учасках дорожная
одежда полностью разрушена.



Границы работ Протяженность, м
Состояние элементов существующей 

дороги
Наименование работ

Ед.
изм.

Количество

т

м2

м3/т 29,52 / 72,32

Тип 2

0+00-3+16 316,00 м2

м3пл.т/т 107,23 / 189,15

м2

м3пл.т/т 21,45 / 37,83

т

м2

м3/т 64,34 / 153,12

т

м2

м3/т 42,89 / 105,09

м2

м3/т 16,63 / 29,33

Тип 3

0+00-2+15 215,00 м2

- щебень М-400 фр. 20-40 мм м3пл.т/т 45,60 / 80,43

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по выравнивающему слою, из расчета

0,30 л/м2
0,2214

Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси типа
А16ВЛ толщиной 0,04 м

737,98

1 072,30

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по выравнивающему слою, из расчета

0,60 л/м2
0,6434

Устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси типа
А32НН толщиной 0,06 м

1 072,30

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по выравнивающему слою, из расчета

0,30 л/м2
0,3217

Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси типа
А16ВЛ толщиной 0,04 м

1 072,30

Укрепление обочин втапливанием щебня М-600 фр. 20-40 толщиной 0,06
м

277,16

Восстановление дорожной одежды пешеходной дорожки 
(тротуара)

Устройство выравнивающего слоя из щебня М-400 фр. 20-40 с
расклинцовкой щебнем фр. 10-20 мм, средней толщиной 0,10 м, в том
числе:

455,96Покрытия тротуаров отсутствуют или
находятся в неудовлетворительном состоянии

Покрытие из щебня в плохом состоянии. 
Имеются выбоины, ямы, впадины. 
Поперечный профиль нарушен

Устранение ямочности щебнем М-600 фр. 20-40 мм средней толщиной 
0,10 м

1 072,30Устройство выравнивающего слоя из щебня М-600 фр. 10-20 мм, средней 
толщиной 0,02 м



Границы работ Протяженность, м
Состояние элементов существующей 

дороги
Наименование работ

Ед.
изм.

Количество

- щебень М-400 фр. 10-20 мм м3пл.т/т 6,84 / 12,06

т

м2

м3/т 18,24 / 44,68

Тип 4

2+18-3+16 98,00 т

м2

м3/т 10,95 / 26,83

Устройство сопрягающей призмы из щебня шт.

0+00-3+16 316,00 Устройство сопрягающей призмы из щебня М-600 фр. 20-40 мм м3/т 1,00 / 1,76

шт.

1+63 м2

2+57 м3/т 0,45 / 0,86

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2, из расчета 0,30 л/м2 т

м2

м3/т 3,60 / 8,82

Восстановление бортового камня

2+18-3+16 98,00 Бортовой камень на парковочных площадках
находиться в неудовлетворительном
состоянии, разрушен или отсутствует

Установка бортового камня марки БР100.30.15

п.м.

1

Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси типа
А5ВЛ толщиной 0,04 м

455,96

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по старому покрытию из

асфальтобетонного покрытия, из расчета 0,30 л/м2

0,0657

Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси типа
А5ВЛ толщиной 0,04 м с одновременным устройством выравнивающего
слоя из той же смеси

219,05

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по выравнивающему слою из щебня,

из расчета 0,60 л/м2

0,2736

Устройство искусственной дорожной неровности из асфальтобетонной
смеси типа А16ВЛ

54,00

102,00

Устройство искусственной дорожной неровности, 
совмещенной с пешеходным переходом

2

Покрытия тротуаров отсутствуют или
находятся в неудовлетворительном состоянии

Существующие съезды находятся в
неудовлетворительном состоянии  

Для повышения безопастности дорожного
движения требуется устройство
искусственных неровностей для
принудительного понижения скорости 

Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия средней
толщиной 0,05 м с перемещением на 8 км в штабель, ширина фрезы – 0,5
м 

9,00

0,0162



Границы работ Протяженность, м
Состояние элементов существующей 

дороги
Наименование работ

Ед.
изм.

Количество

0+00-3+16 316,00 Восстановление фундамента под металлопластиковые стойки: шт.
- рытьё котлована м3

- смесь грунта с каменным материалом м3

- монолитный бетон B15 F200 W6 м3

шт.

шт.

шт.

Нанесение горизонтальной дорожной разметки

0+00-3+16 316,00 Линия 1.2 (сплошная) шириной 0,10 м, эмаль дорожная белая п.м

Линия 1.7 (прерывистая, 1:1) шириной 0,10 м, эмаль дорожная белая п.м

Разметка 1.14.1 длиной 4,00 м, холодный пластик

- белая линия п.м/м2 48,00 / 19,20

- желтая линия п.м/м2 48,00 / 19,20

п.м/м2 18,00 / 7,20

Составил: инженер-проектировщик                                                                                      / А.В. Богатырев /

Проверил: ГИП                                                                                                                       / М.С. Волосухин /

Разметка 1.25 (обозначение границ искусственной дорожной неровности),
холодный пластик

Восстановление металлопластиковых стоек (длина стойки - 7 м) под
дорожные знаки

8

Восстановление дорожных знаков из алюминиевого сплава со
световозвращающей поверхностью II типоразмера

710,00

122,00

42

Дорожная разметка отсутсвует или находятся
в неудовлетворительном состоянии, не
соответствуют требованиям ГОСТ

Дорожные знаки отсутсвуют, требуется их
установка согласно требованиям ГОСТ

Восстановление технических средств организации 
дорожного движения

17

1,63

0,82

0,77

Восстановление металлопластиковых стоек (длина стойки - 5 м) под
дорожные знаки

9
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ПК2+00
ПК3+00

Работы по устройству примыкания к
ул. Ульяновской чтены в документации
на ремонт ул. Ульяновской, выполненной

ООО "ДрайвПроект" в 2020 г.
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"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник управления благоустройства

администрации города Иваново

______________________ / С .Н . Бобышев /

" ___ " ____________ 2021 г.

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

городского округа Иваново

ПСД-244-2021-2

Формат А4х4

ВНИМАНИЕ!

Перед началом земляных и планировочных

работ вызвать представителей организаций,

эксплуатирующих инженерные коммуникации

1

Конструкция укрепленной

части обочины
Примечания:

1. Размеры на чертеже указаны в метрах

2. Геометрические размеры съездов к частным домовладениям даны условно. Объем щебня определен из расхода 1  м3 на 1 съезд.

3. Технические средства организации дорожного движения применены по ГОСТ Р 52289-2019.

4. Границы типов конструкций дорожной одежды проезжей части, местоположение тротуаров указаны ориентировочно. Требуется

уточнение по месту.

5. План разработан на основе топографической съемки, выполненной ООО "Стройконтрольбизнес" в марте 2021 г.

- дорожная одежда по Типу 1;

Условные обозначения:

- ось проектируемой автодороги;

- кромка асфальтобетонного покрытия;

- кромка укрепленной обочины;

- горизонтальная разметка 1.2 (699 п.м);

- щебеночная призма;

2.1 - дорожный знак и его номер по ГОСТ.

Ведомость элементов плана

- бортовой камень БР100.30.15;
- дорожная одежда по Типу 2;

Тип 3

Асфальтобетон типа А5ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014 - 0,04 м

Выравнивающий слой из асфальтобетона типа А5ВЛ по

ГОСТ Р 58406.2-2020 на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014

Тип 4

Асфальтобетон типа А5ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014 - 0,04 м

Выравнивающий слой из щебня М-400 фр. 20-40 мм по

ГОСТ 8267-93 с расклинцовкой щебнем фр. 10-20 мм

- дорожная одежда по Типу 3;

- дорожная одежда по Типу 4;
- горизонтальная разметка 1.7 (122 п.м);

- 0,06 м

Щебень М-600 фр. 20-40 мм по ГОСТ 8267-93,

уложенный по методу втапливания

Тип 1

О
сь

 а
в
т
о
д
о
р
о
г
и

Фрезерование существующего асфальтобетонного

покрытия

Существующая дорожная одежда

(покрытие - асфальтобетон)

Асфальтобетон типа А16ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014 - 0,04 м

Выравнивающий слой из асфальтобетона

А5ВЛ по ПНСТ 184-2019 на битуме БНД 70/100

по ГОСТ 33133-2014

Тип 2

Асфальтобетон типа А16ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014

О
сь

 а
в
т
о
д
о
р
о
г
и

- 0,04 м

Асфальтобетон типа А32НН по ГОСТ Р 58406.2-2020

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014 - 0,06 м

Устранение ямочности щебнем М-600 фр. 20-40 мм

средней толщиной 0,10 м

Устройство выравнивающего слоя из щебня М-600

фр. 10-20 мм, средней толщиной 0,02 м

Грунт земляного полотна
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14. ул. 2-я Каменная (подъезд к фабрике игрушек)  



 

 

      

ПСД-244-2021-2 – ПЗ       

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 
Составил Волосухин  02.21 

Основные технико-экономические 
показатели.  

ул. 2-я Каменная  
(подъезд к фабрике игрушек) 

Стадия Лист Листов 
Проверил Богатырев  02.21 П  1 

    ООО  
«СтройКонтрольБизнес»     

    

№ 
п/п Наименование показателей Ед. изм. Количество 

1 2 3 4 
1 Площадь ремонтируемого участка 

автодороги 
м2 2286 

2 Класс автомобильной дороги общего пользования обычного типа (нескоростная) 
3 Категория дорог и улиц  Улица в зоне жилой застройки 
4 Интенсивность на 2021 год авт/сут. Менее 1000 
5 Протяженность ремонтируемого 

участка, в том числе:  
км 0,493 

 - основного хода км 0,464 
 - съездов км 0,029 

6 Расчетная скорость км/ч 60 
7 Число полос движения шт 1 
8 Ширина проезжей части м 4,5 
9 Ширина пешеходной части тротуара м - 

10 Конструкция дорожной одежды: Тип 2 
− выравнивающий слой из щебня М-600 по ГОСТ 

8267-93, средней толщиной 0,12 м; 
− нижний слой покрытия из асфальтобетонной смеси 

типа А32НН по ГОСТ Р 58406.2-2020 на БНД 70/100 по 
ГОСТ 33133-2014 толщиной 0,06 м; 

− верхний слой покрытия из асфальтобетонной смеси 
типа А16ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020 на БНД 70/100 по 
ГОСТ 33133-2014 толщиной 0,04 м. 

11 Площадь покрытия проезжей части: 
- Тип 2 

 
м2 

 
2286,00 

12 Площадь покрытия тротуаров м2 14,00 
13 Устройство лотка водопропускного п.м. – 
14 Восстановление наружного освещения – 

 



Границы работ Протяженность, м Состояние элементов существующей дороги Наименование работ
Ед.
изм.

Подготовительные работы

0+50-2+00 150,00 п.м/м3 150,00 / 86,25

2+35 Демонтаж металлических столбиков с перемещением в металлолом шт./т 1 / 0,01125

0+00-4+64,5 464,50 зн.

т

0+00-4+64,5 464,50 га

м3/т 0,812 / 0,260

Дорожная одежда проезжей части

Тип 2

Акт осмотра объекта (ведомость дефектов и намечаемых работ) по объекту: 
"Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Иваново. ул. 2-я Каменная (подъезд к фабрике игрушек)"

по состоянию на 01.04.2021 г.

Количество

Рубка кустарника среднего вручную с погрузкой в автосамосвал и
перемещением на полигон ТБО на 30 км

0,0203

Прочистка водоотводной канавы экскаватором с емкостью ковша 0,50 м3 с
погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой на 30 км на полигон ТБО

Демонтаж существующих дорожных знаков с перемещением в
металлолом

1

0,005

14. ул. 2-я Каменная (подъезд к фабрике игрушек)

Водоотводные канавы загрязнены и заросли
травой. Требуется расчистка существующих
водоотводных канав.

Существующие металлические столбики мешает
мешают движению транспортных стредств

Существующие дорожные знаки не
соответствуют требованиям нормативных
документов

Прилегающая к дороге терриятория заросла
кустарником, не обеспечена необходимая
видимость, деревья мешают движению
транспортных средств



Границы работ Протяженность, м Состояние элементов существующей дороги Наименование работ
Ед.
изм.

Количество

0+00-4+64,5 464,50 м2

м3пл.т/т 228,56 / 403,18

м2

м3пл.т/т 45,71 / 80,64

т

м2

м3/т 137,14 / 326,38

т

м2

м3/т 91,42 / 223,99

м2

м3/т 28,32 / 49,95

Тип 3

3+50 м2

- щебень М-400 фр. 20-40 мм м3пл.т/т 1,40 / 2,47

- щебень М-400 фр. 10-20 мм м3пл.т/т 0,21 / 0,37

т

Устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси типа
А32НН толщиной 0,06 м

2 285,60

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по выравнивающему слою, из расчета

0,30 л/м2
0,6857

Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси типа
А16ВЛ толщиной 0,04 м

2 285,60

2 285,60

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по выравнивающему слою, из расчета

0,60 л/м2
1,3714

Укрепление обочин втапливанием щебня М-600 фр. 20-40 толщиной 0,06
м

471,98

Восстановление дорожной одежды пешеходной дорожки (тротуара)

Устройство выравнивающего слоя из щебня М-400 фр. 20-40 с
расклинцовкой щебнем фр. 10-20 мм, средней толщиной 0,10 м, в том
числе:

14,00

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по выравнивающему слою из щебня, из

расчета 0,60 л/м2

0,0084

Покрытие из щебня в плохом состоянии. 
Имеются выбоины, ямы, впадины. Поперечный 
профиль нарушен

Устранение ямочности щебнем М-600 фр. 20-40 мм средней толщиной 
0,10 м

2 285,60Устройство выравнивающего слоя из щебня М-600 фр. 10-20 мм, средней 
толщиной 0,02 м

Покрытия тротуаров отсутствуют или находятся
в неудовлетворительном состоянии



Границы работ Протяженность, м Состояние элементов существующей дороги Наименование работ
Ед.
изм.

Количество

м2

м3/т 0,56 / 1,37

Устройство сопрягающей призмы из щебня шт.

0+00-4+64,5 464,50 Устройство сопрягающей призмы из щебня М-600 фр. 20-40 мм м3/т 23,00 / 40,57

шт.

1+17 м2

2+58 м3/т 0,68 / 1,28

3+74

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2, из расчета 0,30 л/м2 т

м2

м3/т 2,57 / 6,28

0+00-4+64,5 464,50 Восстановление фундамента под металлопластиковые стойки: шт.
- рытьё котлована м3

- смесь грунта с каменным материалом м3

- монолитный бетон B15 F200 W6 м3

шт.

шт.

шт.

Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси типа
А5ВЛ толщиной 0,04 м

14,00

23

Устройство искусственной дорожной неровности 
волнообразного профиля

3

Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия средней
толщиной 0,05 м с перемещением на 8 км в штабель, ширина фрезы – 0,5
м 

13,50

Восстановление технических средств организации 
дорожного движения

23

2,21

0,0122

Устройство искусственной дорожной неровности из асфальтобетонной
смеси типа А16ВЛ

40,50

Восстановление дорожных знаков из алюминиевого сплава со
световозвращающей поверхностью II типоразмера

45

1,10

1,04

Восстановление металлопластиковых стоек (длина стойки - 5 м) под
дорожные знаки

12

Восстановление металлопластиковых стоек (длина стойки - 7 м) под
дорожные знаки

11

Существующие съезды находятся в
неудовлетворительном состоянии  

Для повышения безопастности дорожного
движения требуется устройство искусственных
неровностей для принудительного понижения
скорости 

Дорожные знаки находятся в
неудовлетворительном состоянии и не
соответствуют требованиям ГОСТ



Границы работ Протяженность, м Состояние элементов существующей дороги Наименование работ
Ед.
изм.

Количество

Нанесение горизонтальной дорожной разметки

0+00-4+64,5 464,50 Линия 1.2 (сплошная) шириной 0,10 м, эмаль дорожная белая п.м

Линия 1.7 (прерывистая, 1:1) шириной 0,10 м, эмаль дорожная белая п.м

п.м/м2 16,20 / 6,48

0+00-4+64,5 464,50 шт.

м3/т 2,26 / 3,73

шт.

м3/т 2,70 / 6,75

м3/т 0,81 / 1,34

шт.

м3/т 0,55 / 0,91

шт.

м3/т 0,60 / 1,50

м3/т 0,23 / 0,38

шт.

м3/т 2,26 / 3,73

шт.

- стойки СВ 110-5 шт.

1 162,00

Бурение котлована глубиной 3,00 м, d = 0,40 м под опоры СВ 110-5

(группа грунта - 2, γ = 1,65 т/м3)

6

Установка опор железобетонных ВЛ-0,4 кВ на базе стоек СВ 110-5
(двухстоечные угловые):

3

6

Обратная засыпка котлована вручную старогодним грунтом (группа

грунта - 2, γ = 1,65 т/м3)

Бурение котлована глубиной 2,20 м, d = 0,40 м под опоры СВ 95-3 (группа

грунта - 2, γ = 1,65 т/м3)

Дорожная разметка отсутсвует или находятся в
неудовлетворительном состоянии, не
соответствуют требованиям ГОСТ

На некотрых участках отсутвует
электроосвещение, необходимо востановление  

2

Установка опор железобетонных ВЛ-0,4 кВ на базе стоек СВ 95-3
(одностоечные промежуточные)

2

Обратная засыпка котлована вручную старогодним грунтом (группа

грунта - 2, γ = 1,65 т/м3)

94,00

Разметка 1.25 (обозначение границ искусственной дорожной неровности),
холодный пластик

Восстановление недостающего искусственного электроосвещения

Бурение котлована глубиной 3,00 м, d = 0,40 м под опоры СВ 110-5

(группа грунта - 2, γ = 1,65 т/м3)

6

Установка опор железобетонных ВЛ-0,4 кВ на базе стоек СВ 110-5
(одностоечные угловые)

6



Границы работ Протяженность, м Состояние элементов существующей дороги Наименование работ
Ед.
изм.

Количество

м3/т 2,70 / 6,75

м3/т 0,81 / 1,34

Монтаж воздушной линии проводом СИП 2 3х25+1х54,6 мм м/т 253,00 / 0,163

Монтаж линейной арматуры:

- стяжка Х-89 шт./т 3 / 0,032
- металлическая лента 20х0,7х1000 мм F20.07 шт./п.м 50 / 50,00
- скрепа C20 шт.
- комплект промежуточной подвески ES1500 шт.
- кронштейн анкерный CA-1500 шт.
- зажим анкерный РА-1500 шт.
- ответвительный зажим Р-645 для питания светильников шт.
- зажим ZP-2 для ЗП1М шт.
- зажим ПС-1-1 шт.
- кабельный ремешок KR-1, для d=45 мм, СИП 35-95 шт.
- зажим KZP-2 шт.

шт.

шт.

Составил: инженер-проектировщик                                                                                      / А.В. Богатырев /

Проверил: ГИП                                                                                                                       / М.С. Волосухин /

11

44

11

Установка кронштейнов однорожковых на опоры типа ТТУ К1 1,5-1,5-
оцинк. (работы на высоте до 8 м)

11

50

2

18

18

33

11

Обратная засыпка котлована вручную старогодним грунтом (группа

грунта - 2, γ = 1,65 т/м3)

Установка светильников CORVETTE LED 35 (W) 4000K (работы на
высоте до 8 м)

11
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Схема покрытий/обустройства

ул. 2-я Каменная

(подъезд к фабрике игрушек) М1:500

П

Изм. Кол.уч . Лист Nдок. Подп. Дата

Стадия ЛистовЛист Разраб.

 Проверил

02.21

02.21

ООО "СтройКонтрольБизнес"
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Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

городского округа Иваново

ПСД-244-2021-2

Формат А4х7

ВНИМАНИЕ!

Перед началом земляных и планировочных

работ вызвать представителей организаций,

эксплуатирующих инженерные коммуникации

Примечания:

1. Размеры на чертеже указаны в метрах

2. Геометрические размеры съездов к частным домовладениям даны условно. Объем щебня определен из расхода 1

м3 на 1 съезд.

3. Технические средства организации дорожного движения применены по ГОСТ Р 52289-2019.

4. План разработан на основе топографической съемки, выполненной ООО "Стройконтрольбизнес" в феврале 2021 г.

Условные обозначения:

- ось проектируемой автодороги;

- кромка асфальтобетонного покрытия;

- кромка укрепленной обочины;

- дорожная одежда по Типу 2;

- горизонтальная разметка 1.2 (1162 п.м);
- щебеночная призма;

2.1 - дорожный знак и его номер по ГОСТ.

рубка кустарника Леонтьев

- горизонтальная разметка 1.7 (94 п.м);

Тип 3

Асфальтобетон типа А5ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014 - 0,04 м

Выравнивающий слой из щебня М-400 фр. 20-40 мм по

ГОСТ 8267-93 с расклинцовкой щебнем фр. 10-20 мм

- дорожная одежда по Типу 3;

- 0,06 м

Конструкция укрепленной части обочины

Втапливание щебня М-600 фр. 20-40 мм

по ГОСТ 8267-93

Тип 2

Асфальтобетон типа А16ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014

О
сь

 а
в
т
о
д
о
р
о
г
и

- 0,04 м

Асфальтобетон типа А32НН по ГОСТ Р 58406.2-2020

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014 - 0,06 м

Богатырев

Устранение ямочности щебнем М-600 фр. 20-40 мм

средней толщиной 0,10 м

Устройство выравнивающего слоя из щебня М-600

фр. 10-20 мм, средней толщиной 0,02 м

Грунт земляного полотна
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ПСД-244-2021-2   

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«СтройКонтрольБизнес» 

 

Текстовая часть ТЧ  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15. 5-й пер. Чкалова (сущ. а/б покрытие)  



 

 

      

ПСД-244-2021-2 – ПЗ       

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 
Составил Волосухин  02.21 

Основные технико-экономические 
показатели.  

5-й пер. Чкалова (сущ. а/б покрытие) 

Стадия Лист Листов 
Проверил Богатырев  02.21 П  1 

    ООО  
«СтройКонтрольБизнес»     

    

№ 
п/п Наименование показателей Ед. изм. Количество 

1 2 3 4 
1 Площадь ремонтируемого участка 

автодороги 
м2 2020 

2 Класс автомобильной дороги общего пользования обычного типа (нескоростная) 
3 Категория дорог и улиц  Улица в зоне жилой застройки 
4 Интенсивность на 2021 год авт/сут. Менее 1000 
5 Протяженность ремонтируемого 

участка, в том числе:  
км 0,422 

 - основного хода км 0,391 
 - съездов км 0,031 

6 Расчетная скорость км/ч 60 
7 Число полос движения шт 1 
8 Ширина проезжей части м 4,5 
9 Ширина пешеходной части тротуара м 1,0 

10 Конструкция дорожной одежды: Тип 1 
− фрезерование существующего покрытия на 

среднюю толщину до 5 см; 
− выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси 

типа А5ВЛ (в количестве 40% от общей площади) по 
ГОСТ Р 58406.2-2020 на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-
2014; 

− верхний слой покрытия из асфальтобетонной смеси 
типа А16ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020 на БНД 70/100 по 
ГОСТ 33133-2014 толщиной 0,04 м. 

Тип 2 
− выравнивающий слой из щебня М-600 по ГОСТ 

8267-93, средней толщиной 0,12 м; 
− нижний слой покрытия из асфальтобетонной смеси 

типа А32НН по ГОСТ Р 58406.2-2020 на БНД 70/100 по 
ГОСТ 33133-2014 толщиной 0,06 м; 

− верхний слой покрытия из асфальтобетонной смеси 
типа А16ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020 на БНД 70/100 по 
ГОСТ 33133-2014 толщиной 0,04 м. 

11 Площадь покрытия проезжей части: 
- Тип 1 
- Тип 2 

 
м2 
м2 

 
1618,26 
402,05 

12 Площадь покрытия тротуаров м2 284,47 
13 Устройство лотка водопропускного п.м. – 
14 Восстановление наружного освещения – 

 



Границы работ Протяженность, м Состояние элементов существующей дороги Наименование работ
Ед.

изм.

Подготовительные работы

0+00-3+91 391,00 га

м3/т 0,216 / 0,0686

Дорожная одежда проезжей части

Тип 1

0+00-3+91 391,00 м2

м3/т 40,46 / 76,87

т

м2

м3/т 25,89 / 63,44

Акт осмотра объекта (ведомость дефектов и намечаемых работ) по объекту: 
"Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Иваново. 5-й пер. Чкалова (сущ. а/б покрытие)"

по состоянию на 01.04.2021 г.

Количество

Прилегающая к дороге терриятория заросла
кустарником, не обеспечена необходимая видимость,
деревья мешают движению транспортных средств

Существующее а/б покрытие имеет частые
поперечные трещины, продольные трещины, ямы,
колеи, выбоены, кромка проезжей части обрушена,
на некотрых учасках дорожная одежда полностью
разрушена.

15. 5-й пер. Чкалова (сущ. а/б покрытие)

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по отфрезерованному покрытию, из

расчета 0,30 л/м2
0,4855

Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси типа А5ВЛ 

в количестве 40% от общей площади
1 618,26

Рубка кустарника и мелколесья среднего с погрузкой и перемещением в
мусор 

0,008

Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия проезжей
части на среднюю толщину до 5 см за один проход, ширина барабана
фрезы 2000 мм, с учетом транспортировки материала от фрезерования на
базу временного хранения на 8 км

1 618,26



Границы работ Протяженность, м Состояние элементов существующей дороги Наименование работ
Ед.

изм.
Количество

т

м2

м3/т 64,73 / 158,59

Тип 2

0+00-3+91 391,00 м2

м3пл.т/т 40,20 / 70,92

м2

м3пл.т/т 8,04 / 14,18

т

м2

м3/т 24,12 / 57,41

т

м2

м3/т 16,08 / 39,40

м2

м3/т 24,03 / 45,66

Тип 3

0+86-3+72 286,00 м2Покрытия тротуаров отсутствуют или находятся в
неудовлетворительном состоянии

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по выравнивающему слою, из расчета

0,30 л/м2
0,1206

Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси типа
А16ВЛ толщиной 0,04 м

402,04

Укрепление обочин асфальтобетонным гранулятом с погрузкой и
транспортировкой на расстояние 8 км

400,50

Восстановление дорожной одежды пешеходной дорожки (тротуара)

Устройство выравнивающего слоя из щебня М-400 фр. 20-40 с
расклинцовкой щебнем фр. 10-20 мм, средней толщиной 0,10 м, в том
числе:

284,47

402,04

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по выравнивающему слою, из расчета

0,60 л/м2
0,2412

Устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси типа
А32НН толщиной 0,06 м

402,04

Покрытие из щебня в плохом состоянии. Имеются 
выбоины, ямы, впадины. Поперечный профиль 
нарушен

Устранение ямочности щебнем М-600 фр. 20-40 мм средней толщиной 
0,10 м

402,04Устройство выравнивающего слоя из щебня М-600 фр. 10-20 мм, средней 
толщиной 0,02 м

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по выравнивающему слою, из расчета

0,30 л/м2
0,4855

Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси типа
А16ВЛ толщиной 0,04 м

1 618,26



Границы работ Протяженность, м Состояние элементов существующей дороги Наименование работ
Ед.

изм.
Количество

- щебень М-400 фр. 20-40 мм м3пл.т/т 28,45 / 50,18

- щебень М-400 фр. 10-20 мм м3пл.т/т 4,27 / 7,53

т

м2

м3/т 11,38 / 27,88

Устройство сопрягающей призмы к частным домовладениям шт.

0+00-3+91 391,00 Устройство сопрягающей призмы из щебня М-600 фр. 20-40 мм м3/т 13,57 / 23,94

м3/т 16,43 / 31,21

шт.

1+79 м2

м3/т 0,45 / 0,86

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2, из расчета 0,30 л/м2 т

м2

м3/т 1,71 / 4,19

0+00-3+91 391,00 Восстановление фундамента под металлопластиковые стойки: шт.
- рытьё котлована м3

- смесь грунта с каменным материалом м3

- монолитный бетон B15 F200 W6 м3

Дорожные знаки отсутсвуют, требуется их установка
согласно требованиям ГОСТ

Существующие съезды находятся в
неудовлетворительном состоянии  

0,29

Для повышения безопастности дорожного движения
требуется устройство искусственных неровностей для 
принудительного понижения скорости 

0,27

0,58

30

Устройство сопрягающих призм из асфальтобетонного гранулята с 
погрузкой и транспортировкой на расстояние 8 км

Устройство искусственной дорожной неровности 
волнообразного профиля

2

Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия средней
толщиной 0,05 м с перемещением на 6 км в штабель, ширина фрезы – 0,5
м 

9,00

0,0081

Устройство искусственной дорожной неровности из асфальтобетонной
смеси типа А16ВЛ

27,00

Восстановление технических средств организации 
дорожного движения

6

Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси типа
А5ВЛ толщиной 0,04 м

284,47

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по выравнивающему слою из щебня,

из расчета 0,60 л/м2

0,1707



Границы работ Протяженность, м Состояние элементов существующей дороги Наименование работ
Ед.

изм.
Количество

шт.

шт.

Нанесение горизонтальной дорожной разметки

0+00-3+91 391,00 Линия 1.2 (сплошная) шириной 0,10 м, эмаль дорожная белая п.м

Линия 1.7 (прерывистая, 1:1) шириной 0,10 м, эмаль дорожная белая п.м

Разметка 1.14.1 длиной 4,00 м, холодный пластик

- белая линия п.м/м2 20,00 / 8,00

- желтая линия п.м/м2 16,00 / 6,40

п.м/м2 18,00 / 7,20

Составил: инженер-проектировщик                                                                                      / А.В. Богатырев /

Проверил: ГИП                                                                                                                       / М.С. Волосухин /

Дорожная разметка отсутсвует или находятся в
неудовлетворительном состоянии, не соответствуют
требованиям ГОСТ

707,00

104,00

Разметка 1.25 (обозначение границ искусственной дорожной
неровности), холодный пластик

Восстановление металлопластиковых стоек (длина стойки - 5 м) под
дорожные знаки

6

Восстановление дорожных знаков из алюминиевого сплава со
световозвращающей поверхностью II типоразмера

13
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Изм. Кол.уч . Лист Nдок. Подп. Дата

Стадия ЛистовЛист Разраб.

 Проверил

03.21Смирнова

03.21
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"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник управления благоустройства

администрации города Иваново

______________________ / С .Н . Бобышев /

" ___ " ____________ 2021 г.

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

городского округа Иваново

Формат А4х4

ВНИМАНИЕ!

Перед началом земляных и планировочных

работ вызвать представителей организаций,

эксплуатирующих инженерные коммуникации

Условные обозначения:

- ось проектируемой автодороги;

- кромка асфальтобетонного покрытия;

- кромка укрепленной обочины;

- дорожная одежда по Типу 1;

- горизонтальная разметка 1.2 (707 п.м.);

- щебеночная призма;

НТТ ПК0+00
КТТ ПК 3+91

2.1 - дорожный знак и его номер по ГОСТ.

Ведомость элементов плана

- дорожная одежда по Типу 3;

- горизонтальная разметка 1.7 (104 п.м).

Искусственная дорожная неровность
волнообразного профиля длиной 3,00 м

Искусственная дорожная неровность
волнообразного профиля длиной 3,00 м

ПСД-244-2021-2

Примечания:

1. Размеры на чертеже указаны в метрах

2. Геометрические размеры съездов к частным домовладениям даны условно. Объем щебня определен из расхода 1

м3 на 1 съезд.

3. Технические средства организации дорожного движения применены по ГОСТ Р 52289-2019.

4. Границы типов конструкций дорожной одежды проезжей части, местоположение тротуаров указаны

ориентировочно. Требуется уточнение по месту.

5. План разработан на основе топографической съемки, выполненной ООО "Стройконтрольбизнес" в феврале 2021 г.

Шляпникова

- горизонтальная разметка 1.25 (7,2 м2)

- ИДН

- 0,06 м

Конструкция укрепленной части обочины

Втапливание щебня М-600 фр. 20-40 мм

по ГОСТ 8267-93

Тип 3

Асфальтобетон типа А5ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014

О
сь

 а
в
т
о
д
о
р
о
г
и

- 0,04 м

Выравнивающий слой из щебня М-400 фр. 20-40 мм по

ГОСТ 8267-93 с расклинцовкой щебнем фр. 10-20 мм

- дорожная одежда по Типу 2;

Тип 1

О
сь

 а
в
т
о
д
о
р
о
г
и

Фрезерование существующего асфальтобетонного

покрытия

Существующая дорожная одежда

(покрытие - асфальтобетон)

Асфальтобетон типа А16ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014 - 0,04 м

Выравнивающий слой из асфальтобетона

А5ВЛ по ПНСТ 184-2019 на битуме БНД 70/100

по ГОСТ 33133-2014

Тип 2

Асфальтобетон типа А16ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014

О
сь

 а
в
т
о
д
о
р
о
г
и

- 0,04 м

Грунт земляного полотна

Асфальтобетон типа А32НН по ГОСТ Р 58406.2-2020

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014 - 0,06 м

Устранение ямочности щебнем М-600 фр. 20-40 мм

средней толщиной 0,10 м

Устройство выравнивающего слоя из щебня М-600

фр. 10-20 мм, средней толщиной 0,02 м
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«СтройКонтрольБизнес» 

 

Текстовая часть ТЧ  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
16. ул. Аэродромная  



 

 

      

ПСД-244-2021-2 – ПЗ       

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 
Составил Волосухин  02.21 

Основные технико-экономические 
показатели.  

Ул. Аэродромная 

Стадия Лист Листов 
Проверил Богатырев  02.21 П  1 

    ООО  
«СтройКонтрольБизнес»     

    

№ 
п/п Наименование показателей Ед. изм. Количество 

1 2 3 4 
1 Площадь ремонтируемого участка 

автодороги 
м2 787 

2 Класс автомобильной дороги общего пользования обычного типа (нескоростная) 
3 Категория дорог и улиц  Улица в зоне жилой застройки 
4 Интенсивность на 2021 год авт/сут. Менее 1000 
5 Протяженность ремонтируемого 

участка, в том числе:  
км 0,171 

 - основного хода км 0,154 
 - съездов км 0,017 

6 Расчетная скорость км/ч 60 
7 Число полос движения шт 1 
8 Ширина проезжей части м 4,5 
9 Ширина пешеходной части тротуара м - 

10 Конструкция дорожной одежды: Тип 2 
− выравнивающий слой из щебня М-600 по ГОСТ 

8267-93, средней толщиной 0,12 м; 
− нижний слой покрытия из асфальтобетонной смеси 

типа А32НН по ГОСТ Р 58406.2-2020 на БНД 70/100 по 
ГОСТ 33133-2014 толщиной 0,06 м; 

− верхний слой покрытия из асфальтобетонной смеси 
типа А16ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020 на БНД 70/100 по 
ГОСТ 33133-2014 толщиной 0,04 м. 

11 Площадь покрытия проезжей части: 
- Тип 2 

 
м2 

 
787,00 

12 Площадь покрытия тротуаров м2 – 
13 Устройство лотка водопропускного п.м. – 
14 Восстановление наружного освещения 151 п.м 

 



Границы работ Протяженность, м
Состояние элементов 
существующей дороги

Наименование работ
Ед.
изм.

Подготовительные работы

0+00-1+54,38 154,38 га

м3/т 0,416 / 0,133

Дорожная одежда проезжей части

Тип 2

0+00-1+54,38 154,38 м2

м3пл.т/т 78,71 / 138,85

м2

м3пл.т/т 15,74 / 27,77

т

Акт осмотра объекта (ведомость дефектов и намечаемых работ) по объекту: 
"Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Иваново. Ул. Аэродромная"

по состоянию на 01.04.2021 г.

16. Ул. Аэродромная

Прилегающая к дороге терриятория
заросла кустарником, не обеспечена
необходимая видимость, деревья
мешают движению транспортных
средств

787,12

Количество

Рубка кустарника среднего вручную с погрузкой в автосамосвал и
перемещением на полигон ТБО на 30 км

0,0104

Устранение ямочности щебнем М-600 фр. 20-40 мм средней толщиной 
0,10 м

787,12Устройство выравнивающего слоя из щебня М-600 фр. 10-20 мм, 
средней толщиной 0,02 м

Покрытие из щебня в плохом 
состоянии. Имеются выбоины, ямы, 
впадины. Поперечный профиль 
нарушен

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по выравнивающему слою, из расчета

0,60 л/м2
0,4723



Границы работ Протяженность, м
Состояние элементов 
существующей дороги

Наименование работ
Ед.
изм.

Количество

м2

м3/т 47,23 / 112,40

т

м2

м3/т 31,48 / 77,14

м2

м3/т 8,38 / 14,78

Устройство сопрягающей призмы из щебня шт.

0+00-1+54,38 154,38 Устройство сопрягающей призмы из щебня М-600 фр. 20-40 мм м3/т 8,00 / 14,11

0+00-1+54,38 154,38 Восстановление фундамента под металлопластиковые стойки: шт.
- рытьё котлована м3

- смесь грунта с каменным материалом м3

- монолитный бетон B15 F200 W6 м3

шт.

шт.

шт.

Нанесение горизонтальной дорожной разметки

0+00-1+54,38 154,38 Линия 1.2 (сплошная) шириной 0,10 м, эмаль дорожная белая п.м

Существующие съезды находятся в
неудовлетворительном состоянии  

Дорожные знаки отсутсвуют,
требуется их установка согласно
требованиям ГОСТ

Дорожная разметка отсутсвует или
находятся в неудовлетворительном

Восстановление дорожных знаков из алюминиевого сплава со
световозвращающей поверхностью II типоразмера

2

282,00

0,10

0,09

Восстановление металлопластиковых стоек (длина стойки - 5 м) под
дорожные знаки

2

Восстановление металлопластиковых стоек (длина стойки - 7 м) под
дорожные знаки

0,19

Устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси типа
А32НН толщиной 0,06 м

787,12

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по выравнивающему слою, из расчета

0,30 л/м2
0,2361

Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси типа
А16ВЛ толщиной 0,04 м

787,12

Укрепление обочин втапливанием щебня М-600 фр. 20-40 толщиной 0,06
м

139,63

8

Восстановление технических средств организации 
дорожного движения

2



Границы работ Протяженность, м
Состояние элементов 
существующей дороги

Наименование работ
Ед.
изм.

Количество

Линия 1.7 (прерывистая, 1:1) шириной 0,10 м, эмаль дорожная белая п.м

0+00-1+54,38 154,38 шт.

м3/т 0,75 / 1,24

шт.

м3/т 0,90 / 2,25

м3/т 0,27 / 0,45

шт.

м3/т 0,55 / 0,91

шт.

м3/т 0,60 / 1,50

м3/т 0,23 / 0,38

шт.

м3/т 1,51 / 2,49

шт.

- стойки СВ 110-5 шт.

м3/т 1,80 / 4,50

м3/т 0,54 / 0,89

Монтаж воздушной линии проводом СИП 2 3х25+1х54,6 мм м/т 151,00 / 0,097

находятся в неудовлетворительном
состоянии, не соответствуют
требованиям ГОСТ

Бурение котлована глубиной 3,00 м, d = 0,40 м под опоры СВ 110-5

(группа грунта - 2, γ = 1,65 т/м3)

4

Обратная засыпка котлована вручную старогодним грунтом (группа

грунта - 2, γ = 1,65 т/м3)

На некотрых участках отсутвует
электроосвещение, необходимо
востановление  

Установка опор железобетонных ВЛ-0,4 кВ на базе стоек СВ 95-3
(одностоечные промежуточные)

2

Обратная засыпка котлована вручную старогодним грунтом (группа

грунта - 2, γ = 1,65 т/м3)

Бурение котлована глубиной 3,00 м, d = 0,40 м под опоры СВ 110-5

(группа грунта - 2, γ = 1,65 т/м3)

4

Установка опор железобетонных ВЛ-0,4 кВ на базе стоек СВ 110-5
(двухстоечные угловые):

2

2

Установка опор железобетонных ВЛ-0,4 кВ на базе стоек СВ 110-5
(одностоечные угловые)

2

Обратная засыпка котлована вручную старогодним грунтом (группа

грунта - 2, γ = 1,65 т/м3)

Бурение котлована глубиной 2,20 м, d = 0,40 м под опоры СВ 95-3

(группа грунта - 2, γ = 1,65 т/м3)

2

32,00

Восстановление недостающего искусственного электроосвещения



Границы работ Протяженность, м
Состояние элементов 
существующей дороги

Наименование работ
Ед.
изм.

Количество

Монтаж линейной арматуры:

- стяжка Х-89 шт./т 2 / 0,021
- металлическая лента 20х0,7х1000 мм F20.07 шт./п.м 28 / 28,00
- скрепа C20 шт.
- комплект промежуточной подвески ES1500 шт.
- кронштейн анкерный CA-1500 шт.
- зажим анкерный РА-1500 шт.
- ответвительный зажим Р-645 для питания светильников шт.
- зажим ZP-2 для ЗП1М шт.
- зажим ПС-1-1 шт.
- кабельный ремешок KR-1, для d=45 мм, СИП 35-95 шт.
- зажим KZP-2 шт.

шт.

шт.

Составил: инженер-проектировщик                                                                                      / А.В. Богатырев /

Проверил: ГИП                                                                                                                       / М.С. Волосухин /

Установка светильников CORVETTE LED 35 (W) 4000K (работы на
высоте до 8 м)

6

18

6

6

24

6

Установка кронштейнов однорожковых на опоры типа ТТУ К1 1,5-1,5-
оцинк. (работы на высоте до 8 м)

6

28

2

8

8
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"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник управления благоустройства

администрации города Иваново

______________________ / С .Н . Бобышев /

" ___ " ____________ 2021 г.

Ведомость элементов плана

Схема покрытий / обустройства

Ул. Аэродромная

М1:500

П

Изм. Кол.уч . Лист Nдок. Подп. Дата

Стадия ЛистовЛист Разраб.

 Проверил

03.21Богатырев

03.21Шляпникова

ООО "СтройКонтрольБизнес"
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Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

городского округа Иваново

Формат А3

ВНИМАНИЕ!

Перед началом земляных и планировочных

работ вызвать представителей организаций,

эксплуатирующих инженерные коммуникации

- 0,06 м

Конструкция укрепленной

части обочины

Щебень М-600 фр. 20-40 мм по ГОСТ 8267-93,

уложенный по методу втапливания

- дорожная одежда по Типу 2;

Условные обозначения:

- щебеночная призма;

2.1 - дорожный знак и его номер по ГОСТ.

ПСД-244-2021-2

Примечания:

1. Размеры на чертеже указаны в метрах

2. Геометрические размеры съездов к частным домовладениям даны условно. Объем щебня определен из расхода 1  м3 на 1 съезд.

3. Технические средства организации дорожного движения применены по ГОСТ Р 52289-2019.

4. Границы типов конструкций дорожной одежды проезжей части, местоположение тротуаров указаны ориентировочно. Требуется

уточнение по месту.

5. План разработан на основе топографической съемки, выполненной ООО "Стройконтрольбизнес" в марте 2021 г.

- ось проектируемой автодороги;

- кромка асфальтобетонного покрытия;

- кромка укрепленной обочины;

- горизонтальная разметка 1.2 (282 п.м);

- горизонтальная разметка 1.7 (32 п.м);Тип 2

Асфальтобетон типа А16ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014

О
сь

 а
в
т
о
д
о
р
о
г
и

- 0,04 м

Грунт земляного полотна

Асфальтобетон типа А32НН по ГОСТ Р 58406.2-2020

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014 - 0,06 м

Устранение ямочности щебнем М-600 фр. 20-40 мм

средней толщиной 0,10 м

Устройство выравнивающего слоя из щебня М-600

фр. 10-20 мм, средней толщиной 0,02 м
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ПСД-244-2021-2   

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«СтройКонтрольБизнес» 

 

Текстовая часть ТЧ  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17. ул. Староглинищевская (от ул. Ярославская до ул. К. Либкнехта)  



 

 

      

ПСД-244-2021-2 – ПЗ       

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 
Составил Волосухин  02.21 Основные технико-экономические 

показатели.  
ул. Староглинищевская  

(от ул. Ярославская  
до ул. К. Либкнехта) 

 

Стадия Лист Листов 
Проверил Богатырев  02.21 П  1 

    ООО  
«СтройКонтрольБизнес»     

    

№ 
п/п Наименование показателей Ед. изм. Количество 

1 2 3 4 
1 Площадь ремонтируемого участка 

автодороги 
м2 1309 

2 Класс автомобильной дороги общего пользования обычного типа (нескоростная) 
3 Категория дорог и улиц  Улица в зоне жилой застройки 
4 Интенсивность на 2021 год авт/сут. Менее 1000 
5 Протяженность ремонтируемого 

участка, в том числе:  
км 0,327 

 - основного хода км 0,306 
 - съездов км 0,021 

6 Расчетная скорость км/ч 60 
7 Число полос движения шт 1 
8 Ширина проезжей части м 4,5 
9 Ширина пешеходной части тротуара м - 

10 Конструкция дорожной одежды: Тип 2 
− выравнивающий слой из щебня М-600 по ГОСТ 

8267-93, средней толщиной 0,12 м; 
− нижний слой покрытия из асфальтобетонной смеси 

типа А32НН по ГОСТ Р 58406.2-2020 на БНД 70/100 по 
ГОСТ 33133-2014 толщиной 0,06 м; 

− верхний слой покрытия из асфальтобетонной смеси 
типа А16ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020 на БНД 70/100 по 
ГОСТ 33133-2014 толщиной 0,04 м. 

11 Площадь покрытия проезжей части: 
- Тип 2 

 
м2 

 
1309,00 

12 Площадь покрытия тротуаров м2 357,00 
13 Устройство лотка водопропускного п.м. – 
14 Восстановление наружного освещения – 

 



Границы работ Протяженность, м Состояние элементов существующей дороги Наименование работ
Ед.
изм.

Подготовительные работы

0+00-3+06 306,00 шт/т 12 / 11,7

га

м3/т 0,994 / 0,3160

1+00 п.м/т 6 / 0,06

0+00 п.м

м3/т 0,26 / 0,62

Дорожная одежда проезжей части

Тип 2

Акт осмотра объекта (ведомость дефектов и намечаемых работ) по объекту: 
"Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Иваново. ул. Староглинищевская (от ул. Ярославская до ул. К. Либкнехта)"

по состоянию на 01.04.2021 г.

17.  ул. Староглинищевская 
(от ул. Ярославская до ул. К. Либкнехта)

Прилегающая к дороге терриятория заросла
кустарником, не обеспечена необходимая
видимость, деревья мешают движению
транспортных средств

Демонтаж существующего металлического ограждения с возвратом 
собственнику

Существующее металлическое ограждение
мешает мешает движению транспортных
стредств

Количество

Обрезка и прореживание крон деревьев: при диаметре ствола до 400 мм,
количеством срезов 20-30 с автогидроподъемника с перемещением на
полигон ТБО

Рубка кустарника и мелколесья среднего с погрузкой и перемещением в
мусор 

0,038

Демонтаж существующего бортового камня с сохранением материала 6,00Состояние существующего бортового камня
неудовлетворительное, не соответствует
требованиям нормативов



Границы работ Протяженность, м Состояние элементов существующей дороги Наименование работ
Ед.
изм.

Количество

0+00-3+06 306,00 м2

м3пл.т/т 130,90 / 230,91

м2

м3пл.т/т 26,18 / 46,18

т

м2

м3/т 78,54 / 186,93

т

м2

м3/т 52,36 / 128,28

Укрепление обочин

0+00-3+06 306,00 м2

м3/т 16,44 / 29,00

Восстановление бортового камня

0+00 п.м.

Тип 3

0+00-3+06 306,00 м2

Бортовой камень на парковочных площадках
находиться в неудовлетворительном
состоянии, разрушен или отсутствует

Покрытия тротуаров отсутствуют или
находятся в неудовлетворительном состоянии

Кромка существующей укрепительной полосы
и обочины разрушены. Укрепление обочин
отсутствует

Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси типа
А16ВЛ толщиной 0,04 м

1 309,00

Укрепление обочин втапливанием щебня М-600 фр. 20-40 толщиной 0,06
м

274,00

Установка бортового камня марки БР100.30.15 (старогодний материал) 6

Восстановление дорожной одежды пешеходной дорожки (тротуара)

Устройство выравнивающего слоя из щебня М-400 фр. 20-40 с
расклинцовкой щебнем фр. 10-20 мм, средней толщиной 0,10 м, в том

357,00

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по выравнивающему слою, из расчета

0,60 л/м2
0,7854

Устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси типа
А32НН толщиной 0,06 м

1 309,00

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по выравнивающему слою, из расчета

0,30 л/м2
0,3927

Покрытие из щебня в плохом состоянии. 
Имеются выбоины, ямы, впадины. 
Поперечный профиль нарушен

Устранение ямочности щебнем М-600 фр. 20-40 мм средней толщиной 
0,10 м

1 309,00Устройство выравнивающего слоя из щебня М-600 фр. 10-20 мм, средней 
толщиной 0,02 м

1 309,00



Границы работ Протяженность, м Состояние элементов существующей дороги Наименование работ
Ед.
изм.

Количество

- щебень М-400 фр. 20-40 мм м3пл.т/т 35,70 / 62,97

- щебень М-400 фр. 10-20 мм м3пл.т/т 5,36 / 9,45

т

м2

м3/т 14,28 / 34,99

Устройство сопрягающих призм к частным домовладениям шт.

0+00-3+06 306,00 Устройство сопрягающих призм из щебня М-600 фр. 20-40 толщиной 
0,06 м

м3/т 44,00 / 83,60

шт.

0+00 м2

м3/т 0,30 / 0,57

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2, из расчета 0,30 л/м2 т

м2

м3/т 2,40 / 5,88

0+00-3+06 306,00 Восстановление фундамента под металлопластиковые стойки: шт.
- рытьё котлована м3

- смесь грунта с каменным материалом м3

- монолитный бетон B15 F300 W6 м3

находятся в неудовлетворительном состоянии

Существующие съезды находятся в
неудовлетворительном состоянии  

1,01

0,95

Для повышения безопастности дорожного
движения требуется устройство
искусственных неровностей для
принудительного понижения скорости 

Дорожные знаки отсутсвуют, требуется их
установка согласно требованиям ГОСТ

Устройство искусственной дорожной неровности, 
совмещенной с пешеходным переходом

1

0,0108

Устройство искусственной дорожной неровности из асфальтобетонной
смеси типа А16ВЛ

36,00

Восстановление технических средств организации 
дорожного движения

21

2,02

Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия средней
толщиной 0,05 м с перемещением на 8 км в штабель, ширина фрезы – 0,5
м 

6,00

расклинцовкой щебнем фр. 10-20 мм, средней толщиной 0,10 м, в том
числе:

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по выравнивающему слою из щебня, из 

расчета 0,60 л/м2

0,2142

Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси типа
А5ВЛ толщиной 0,04 м

357,00

44



Границы работ Протяженность, м Состояние элементов существующей дороги Наименование работ
Ед.
изм.

Количество

шт.

шт.

шт.

Нанесение горизонтальной дорожной разметки

0+00-3+06 306,00 Линия 1.2 (сплошная) шириной 0,10 м, эмаль дорожная белая п.м

Линия 1.7 (прерывистая, 1:1) шириной 0,10 м, эмаль дорожная белая п.м

Разметка 1.14.1 длиной 4,00 м, холодный пластик

- белая линия п.м/м2 36,00 / 14,40

- желтая линия п.м/м2 36,00 / 14,40

п.м/м2 12,00 / 4,80

Составил: инженер-проектировщик                                                                                      / А.В. Богатырев /

Проверил: ГИП                                                                                                                       / М.С. Волосухин /

Дорожная разметка отсутсвует или находятся
в неудовлетворительном состоянии, не
соответствуют требованиям ГОСТ

Восстановление дорожных знаков из алюминиевого сплава со
световозвращающей поверхностью II типоразмера

32

Восстановление металлопластиковых стоек (длина стойки - 5 м) под
дорожные знаки

19

Восстановление металлопластиковых стоек (длина стойки - 7 м) под
дорожные знаки

481,00

65,00

Разметка 1.25 (обозначение границ искусственной дорожной
неровности), холодный пластик белый

2
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Схема покрытий/обустройства
ул. Староглинищевская (от ул.

Ярославская до ул. К . Либкнехта)
М1:500

П

Изм. Кол.уч . Лист Nдок. Подп. Дата

Стадия ЛистовЛист Разраб.

 Проверил

02.21Волосухин

02.21Шляпникова
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"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник управления благоустройства

администрации города Иваново

______________________ / С .Н . Бобышев /

" ___ " ____________ 2021 г.

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

городского округа Иваново.

ПСД-244-2021-2

Формат А4х5

ВНИМАНИЕ!

Перед началом земляных и планировочных

работ вызвать представителей организаций,

эксплуатирующих инженерные коммуникации

Ведомость углов поворота, прямых и круговых кривых:

Примечания:

1. Размеры на чертеже указаны в метрах

2. Геометрические размеры съездов к частным домовладениям даны условно. Объем щебня определен из расчета 1

м3 на 1 съезд.

3. Технические средства организации дорожного движения применены по ГОСТ Р 52289-2019.

4. План разработан на основе топографической съемки, выполненной ООО "Стройконтрольбизнес" в феврале 2021 г.

5. Местоположение тротуаров и границы типов дорожной одежды, уточнить по месту.

Конструкция укрепленной части обочиныТип 3

Асфальтобетон типа А5ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014

О
сь
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в
т
о
д
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р
о
г
и

- 0,04 м

Выравнивающий слой из щебня М-400 фр. 20-40 мм по

ГОСТ 8267-93 с расклинцовкой щебнем фр. 10-20 мм

- 0,06 м

Втапливание щебня М-600 фр. 20-40 мм

по ГОСТ 8267-93

Условные обозначения:

- ось проектируемой автодороги

- кромка асфальтобетонного покрытия

- кромка укрепленной обочины - щебеночная призма

2.1 - дорожные знаки

- дорожная одежда по Типу 2

- пешеходный переход совмещенный с ИДН

- дорожная одежда по Типу 3

- горизонтальная разметка 1.2 (481п.м)

- горизонтальная разметка 1.25 (3,6м2)

- горизонтальная разметка 1.7 (65 п.м)

Тип 2

Асфальтобетон типа А16ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014

О
сь

 а
в
т
о
д
о
р
о
г
и

- 0,04 м

Грунт земляного полотна

Асфальтобетон типа А32НН по ГОСТ Р 58406.2-2020

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014 - 0,06 м

Устранение ямочности щебнем М-600 фр. 20-40 мм

средней толщиной 0,10 м

Устройство выравнивающего слоя из щебня М-600

фр. 10-20 мм, средней толщиной 0,02 м
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18. Бакинский проезд (от 8-й Линии до 16-й Линии) 



 

 

      

ПСД-244-2021-2 – ПЗ       

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 
Составил Волосухин  02.21 

Основные технико-экономические 
показатели.  

Бакинский проезд  
(от 8-й Линии до 16-й Линии) 

Стадия Лист Листов 
Проверил Богатырев  02.21 П  1 

    ООО  
«СтройКонтрольБизнес»     

    

№ 
п/п Наименование показателей Ед. изм. Количество 

1 2 3 4 
1 Площадь ремонтируемого участка 

автодороги 
м2 3745 

2 Класс автомобильной дороги общего пользования обычного типа (нескоростная) 
3 Категория дорог и улиц  Улица в зоне жилой застройки 
4 Интенсивность на 2021 год авт/сут. Менее 1000 
5 Протяженность ремонтируемого 

участка, в том числе:  
км 0,780 

 - основного хода км 0,689 
 - съездов км 0,091 

6 Расчетная скорость км/ч 60 
7 Число полос движения шт 1 
8 Ширина проезжей части м 4,5 
9 Ширина пешеходной части тротуара м - 

10 Конструкция дорожной одежды: Тип 1 
− фрезерование существующего покрытия на 

среднюю толщину до 5 см; 
− выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси 

типа А5ВЛ (в количестве 40% от общей площади) по 
ГОСТ Р 58406.2-2020 на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-
2014; 

− верхний слой покрытия из асфальтобетонной смеси 
типа А16ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020 на БНД 70/100 по 
ГОСТ 33133-2014 толщиной 0,04 м. 

Тип 2 
− выравнивающий слой из щебня М-600 по ГОСТ 

8267-93, средней толщиной 0,12 м; 
− нижний слой покрытия из асфальтобетонной смеси 

типа А32НН по ГОСТ Р 58406.2-2020 на БНД 70/100 по 
ГОСТ 33133-2014 толщиной 0,06 м; 

− верхний слой покрытия из асфальтобетонной смеси 
типа А16ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020 на БНД 70/100 по 
ГОСТ 33133-2014 толщиной 0,04 м. 

11 Площадь покрытия проезжей части: 
- Тип 1 
- Тип 2 

 
м2 
м2 

 
1684,29 
2061,09 

12 Площадь покрытия тротуаров м2 116,00 
13 Устройство лотка водопропускного п.м. – 
14 Восстановление наружного освещения – 

 



Границы 
работ 

Протяженность, м Состояние элементов существующей дороги Наименование работ
Ед.
изм.

Подготовительные работы

0+00-6+80 680,00 га

м3/т 0,901 / 0,2865

шт/т 12 / 11,7

Дорожная одежда проезжей части

Тип 1

2+42-3+62 120,00 м2

3+72-5+12 140,00 м3/т 32,25 / 61,28

5+58-5+90 32,00

6+08-6+41 33,00

6+70-6+80 10,00

т

м2

м3/т 20,64 / 50,57

Акт осмотра объекта (ведомость дефектов и намечаемых работ) по объекту: 
"Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Иваново. Бакинский проезд (от 8-й Линии до 16-й Линии)"

по состоянию на 01.04.2021 г.

Количество

18. Бакинский проезд (от 8-й Линии до 16-й Линии)

Прилегающая к дороге терриятория заросла
кустарником, не обеспечена необходимая
видимость, деревья мешают движению
транспортных средств

Рубка кустарника и мелколесья среднего с погрузкой и перемещением в
мусор 

0,034

Обрезка и прореживание крон деревьев: при диаметре ствола до 400 мм, 
количеством срезов 20-30 с автогидроподъемника с перемещением на 
полигон ТБО

Существующее а/б покрытие имеет частые
поперечные трещины, продольные трещины, ямы,
колеи, выбоены, кромка проезжей части обрушена,
на некотрых учасках дорожная одежда полностью
разрушена.

Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия проезжей
части на глубину до 5 см за один проход, ширина барабана фрезы 2000
мм, с учетом транспортировки материала от фрезерования на базу
временного хранения на 8 км

1 290,00

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по отфрезерованному покрытию, из

расчета 0,30 л/м2
0,3870

Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси типа А5ВЛ 

в количестве 40% от общей площади
1 290,00



Границы 
работ 

Протяженность, м Состояние элементов существующей дороги Наименование работ
Ед.
изм.

Количество

т

м2

м3/т 51,60 / 126,42

Тип 2

0+00-6+80 680,00 м2

м3пл.т/т 245,70 / 433,41

м2

м3пл.т/т 4,91 / 8,67

т

м2

м3/т 147,42 / 350,86

т

м2

м3/т 98,28 / 240,79

Укрепление обочин

0+00-6+80 680,00 м2

м3/т 39,90 / 70,38

Тип 3

0+18 м2

2+18

5+33

Покрытие из щебня в плохом состоянии. Имеются 
выбоины, ямы, впадины. Поперечный профиль 
нарушен

Устранение ямочности щебнем М-600 фр. 20-40 мм средней толщиной 
0,10 м

2 457,00Устройство выравнивающего слоя из щебня М-600 фр. 10-20 мм, средней 
толщиной 0,02 м

Покрытия тротуаров отсутствуют или находятся в
неудовлетворительном состоянии

Кромка существующей укрепительной полосы и
обочины разрушены. Укрепление обочин
отсутствует

Восстановление дорожной одежды пешеходной дорожки 
(тротуара)

Устройство выравнивающего слоя из щебня М-400 фр. 20-40 с
расклинцовкой щебнем фр. 10-20 мм, средней толщиной 0,10 м, в том
числе:

116,00

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по выравнивающему слою, из расчета

0,30 л/м2
0,7371

Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси типа
А16ВЛ толщиной 0,04 м

2 457,00

Укрепление обочин втапливанием щебня М-600 фр. 20-40 толщиной 0,06
м

665,00

2 457,00

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по выравнивающему слою, из расчета

0,60 л/м2
1,4742

Устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси типа
А32НН толщиной 0,06 м

2 457,00

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по выравнивающему слою, из расчета

0,30 л/м2
0,3870

Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси типа
А16ВЛ толщиной 0,04 м

1 290,00



Границы 
работ 

Протяженность, м Состояние элементов существующей дороги Наименование работ
Ед.
изм.

Количество

- щебень М-400 фр. 20-40 мм м3пл.т/т 11,60 / 20,46
- щебень М-400 фр. 10-20 мм м3пл.т/т 1,74 / 3,07

т

м2

м3/т 4,64 / 11,37

Устройство сопрягающих призм к частным домовладениям

0+00-6+80 680,00 Устройство сопрягающих призм из асфальтобетонного гранулята с 
погрузкой и транспортировкой на расстояние 8 км

м3/т 32,25 / 61,28

шт.

3+12 м2

4+18 м3/т 0,45 / 0,86

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2, из расчета 0,30 л/м2 т

м2

м3/т 1,71 / 4,19

шт.

0+18 м2

2+18 м3/т 0,68 / 1,28

5+33

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2, из расчета 0,30 л/м2 т

м2

м3/т 5,40 / 13,23

Существующие съезды находятся в
неудовлетворительном состоянии  

Для повышения безопастности дорожного
движения требуется устройство искусственных
неровностей для принудительного понижения
скорости 

Для повышения безопастности дорожного
движения требуется устройство искусственных
неровностей для принудительного понижения
скорости 

Устройство искусственной дорожной неровности из асфальтобетонной
смеси типа А16ВЛ

27,00

Устройство искусственной дорожной неровности, 
совмещенной с пешеходным переходом

3

Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия средней
толщиной 0,05 м с перемещением на 8 км в штабель, ширина фрезы – 0,5
м 

13,50

0,0243

Устройство искусственной дорожной неровности из асфальтобетонной
смеси типа А16ВЛ

81,00

0,0081

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по выравнивающему слою из щебня,

из расчета 0,60 л/м2

0,0696

Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси типа
А5ВЛ толщиной 0,04 м

116,00

Устройство искусственной дорожной неровности 
волнообразного профиля

2

Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия средней
толщиной 0,05 м с перемещением на 8 км в штабель, ширина фрезы – 0,5
м 

9,00



Границы 
работ 

Протяженность, м Состояние элементов существующей дороги Наименование работ
Ед.
изм.

Количество

0+00-6+80 680,00 Восстановление фундамента под металлопластиковые стойки: шт.
- рытьё котлована м3

- смесь грунта с каменным материалом м3

- монолитный бетон B15 F300 W6 м3

шт.

шт.

шт.

Нанесение горизонтальной дорожной разметки

0+00-6+80 680,00 Линия 1.2 (сплошная) шириной 0,10 м, эмаль дорожная белая п.м

п.м

Разметка 1.14.1 длиной 4,00 м, холодный пластик

- белая линия п.м/м2 60,00 / 24,00

- желтая линия п.м/м2 48,00 / 19,20

п.м/м2 45,00 / 18,00

Составил: инженер-проектировщик                                                                                      / А.В. Богатырев /

Проверил: ГИП                                                                                                                       / М.С. Волосухин /

Дорожная разметка отсутсвует или находятся в
неудовлетворительном состоянии, не
соответствуют требованиям ГОСТ

Дорожные знаки отсутсвуют, требуется их
установка согласно требованиям ГОСТ

Разметка 1.25 (обозначение границ искусственной дорожной неровности),
холодный пластик

Линия 1.7 (прерывистая, 1:1) шириной 0,10 м, эмаль дорожная белая
83,00

10

4,03

1 360,00

Восстановление дорожных знаков из алюминиевого сплава со
световозвращающей поверхностью II типоразмера

85

2,02

1,89

Восстановление металлопластиковых стоек (длина стойки - 5 м) под
дорожные знаки

32

Восстановление металлопластиковых стоек (длина стойки - 7 м) под
дорожные знаки

Восстановление технических средств организации 
дорожного движения

42
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Искусственная дорожная неровность

трапецевидного профиля, совмещенная

с пешеходным переходом длиной 6,00 м
ПК0+15-ПК0+21

2.1

Схема покрытий/обустройства
Бакинский проезд

(от 8-й Линии до 16-й Линии)
М1:500

П

Изм. Кол.уч . Лист Nдок. Подп. Дата

Стадия ЛистовЛист Разраб.

 Проверил

02.21

Волосухин 02.21
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"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник управления благоустройства

администрации города Иваново

______________________ / С .Н . Бобышев /

" ___ " ____________ 2021 г.

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

городского округа Иваново.

Формат А4х7

ВНИМАНИЕ!

Перед началом земляных и планировочных

работ вызвать представителей организаций,

эксплуатирующих инженерные коммуникации

Условные обозначения:

- ось проектируемой автодороги

- кромка асфальтобетонного покрытия

- кромка укрепленной обочины

- щебеночная призма

- дорожная одежда по Типу 1

2.1 - дорожные знаки

- дорожная одежда по Типу 2

- пешеходный переход совмещенный с ИДН

- дорожная одежда по Типу 3
- горизонтальная разметка 1.2 (1361 п.м.);

- горизонтальная разметка 1.25 (18 м2);

Коблева

Тип 3

Асфальтобетон типа А5ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014

О
сь

 а
в
т
о
д
о
р
о
г
и

- 0,04 м

Выравнивающий слой из щебня М-400 фр. 20-40 мм по

ГОСТ 8267-93 с расклинцовкой щебнем фр. 10-20 мм

Ведомость элементов плана

Примечания:

1. Размеры на чертеже указаны в метрах

2. Геометрические размеры съездов к частным домовладениям даны условно. Объем щебня определен из расчета 1

м3 на 1 съезд.

3. Технические средства организации дорожного движения применены по ГОСТ Р 52289-2019.

4. План разработан на основе топографической съемки, выполненной ООО "Стройконтрольбизнес" в феврале 2021 г.

5. Местоположение тротуаров и границы типов дорожной одежды, уточнить по месту.

- горизонтальная разметка 1.7 (83 п.м.)

- ИДН

Конструкция укрепленной

части обочины

- 0,06 м

Щебень М-600 фр. 20-40 мм по ГОСТ 8267-93,

уложенный по методу втапливания

ПСД-244-2021-2

Тип 1

О
сь

 а
в
т
о
д
о
р
о
г
и

Фрезерование существующего асфальтобетонного

покрытия

Существующая дорожная одежда

(покрытие - асфальтобетон)

Асфальтобетон типа А16ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014 - 0,04 м

Выравнивающий слой из асфальтобетона

А5ВЛ по ПНСТ 184-2019 на битуме БНД 70/100

по ГОСТ 33133-2014

Тип 2

Асфальтобетон типа А16ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014

О
сь

 а
в
т
о
д
о
р
о
г
и

- 0,04 м

Грунт земляного полотна

Асфальтобетон типа А32НН по ГОСТ Р 58406.2-2020

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014 - 0,06 м

Устранение ямочности щебнем М-600 фр. 20-40 мм

средней толщиной 0,10 м

Устройство выравнивающего слоя из щебня М-600

фр. 10-20 мм, средней толщиной 0,02 м
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ПСД-244-2021-2   

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«СтройКонтрольБизнес» 

 

Текстовая часть ТЧ  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
19. 9-я Линия (от ул. Поселковая до д. 1/26) 



 

 

      

ПСД-244-2021-2 – ПЗ       

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 
Составил Волосухин  02.21 

Основные технико-экономические 
показатели.  
9-я Линия  

(от ул. Поселковая до д.1/26)    

Стадия Лист Листов 
Проверил Богатырев  02.21 П  1 

    ООО  
«СтройКонтрольБизнес»     

    

№ 
п/п Наименование показателей Ед. изм. Количество 

1 2 3 4 
1 Площадь ремонтируемого участка 

автодороги 
м2 1177 

2 Класс автомобильной дороги общего пользования обычного типа (нескоростная) 
3 Категория дорог и улиц  Улица в зоне жилой застройки 
4 Интенсивность на 2021 год авт/сут. Менее 1000 
5 Протяженность ремонтируемого 

участка, в том числе:  
км 0,247 

 - основного хода км 0,221 
 - съездов км 0,026 

6 Расчетная скорость км/ч 60 
7 Число полос движения шт 1 
8 Ширина проезжей части м 4,5 
9 Ширина пешеходной части тротуара м 1,0 

10 Конструкция дорожной одежды: Тип 2 
− выравнивающий слой из щебня М-600 по ГОСТ 

8267-93, средней толщиной 0,12 м; 
− нижний слой покрытия из асфальтобетонной смеси 

типа А32НН по ГОСТ Р 58406.2-2020 на БНД 70/100 по 
ГОСТ 33133-2014 толщиной 0,06 м; 

− верхний слой покрытия из асфальтобетонной смеси 
типа А16ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020 на БНД 70/100 по 
ГОСТ 33133-2014 толщиной 0,04 м. 

11 Площадь покрытия проезжей части: 
- Тип 2 

 
м2 

 
1177,00 

12 Площадь покрытия тротуаров м2 282,40 
13 Устройство лотка водопропускного п.м. – 
14 Восстановление наружного освещения – 

 



Границы работ Протяженность, м
Состояние элементов существующей 

дороги
Наименование работ

Ед.
изм.

Подготовительные работы

0+00-2+21,2 221,20 га

м3/т 1,145 / 0,3640

Дорожная одежда проезжей части

Тип 2

0+00-2+21,2 221,20 м2

м3пл.т/т 117,64 / 207,52

м2

м3пл.т/т 23,53 / 41,50

т

м2

Покрытие из щебня в плохом состоянии. 
Имеются выбоины, ямы, впадины. 
Поперечный профиль нарушен

19. 9-я Линия (от ул. Поселковая до д.1/26)   

Акт осмотра объекта (ведомость дефектов и намечаемых работ) по объекту: 
"Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Иваново. 9-я Линия (от ул. Поселковая до д.1/26)"

по состоянию на 01.04.2021 г.

Количество

Прилегающая к дороге терриятория
заросла кустарником, не обеспечена
необходимая видимость, деревья
мешают движению транспортных
средств

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по выравнивающему слою, из расчета

0,60 л/м2
0,7058

Устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси типа
А32Н  толщиной 0,06 м

1 176,40

1 176,40Устройство выравнивающего слоя из щебня М-600 фр. 10-20 мм, средней 
толщиной 0,02 м

Рубка кустарника и мелколесья среднего с погрузкой и перемещением в
мусор 

0,043

1 176,40Устранение ямочности щебнем М-600 фр. 20-40 мм средней толщиной 
0,10 м



Границы работ Протяженность, м
Состояние элементов существующей 

дороги
Наименование работ

Ед.
изм.

Количество

м3/т 70,58 / 167,99

т

м2

м3/т 47,06 / 115,29

м2

м3/т 14,25 / 25,14

Тип 3

0+00-2+21,2 221,20 м2

- щебень М-400 фр. 20-40 мм м3пл.т/т 28,24 / 49,82

- щебень М-400 фр. 10-20 мм м3пл.т/т 4,24 / 7,47

т

м2

м3/т 11,30 / 27,68

шт.

0+05 м2

м3/т 0,00 / 0,00

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 т

м2

м3/т 0,00 / 0,00

Покрытия тротуаров отсутствуют или
находятся в неудовлетворительном
состоянии

Для повышения безопастности
дорожного движения требуется
устройство искусственных неровностей
для принудительного понижения
скорости 

0,0000

Устройство искусственной неровности из асфальтобетонной смеси марки
А 16 ВЛ

0,00

Восстановление дорожной одежды пешеходной дорожки (тротуара)

Устройство выравнивающего слоя из щебня М-400 фр. 20-40 с
расклинцовкой щебнем фр. 10-20 мм, средней толщиной 0,10 м, в том
числе:

282,40

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по выравнивающему слою из щебня,

из расчета 0,60 л/м2

Устройство искусственной неровности 
волнообразного профиля

Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия средней
толщиной 0,05 м с перемещением на 3 км в штабель, ширина фрезы – 0,5
м 

0,00

Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси типа
А5ВЛ толщиной 0,04 м

282,40

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по выравнивающему слою, из расчета

0,30 л/м2
0,3529

Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси типа
А16ВЛ толщиной 0,04 м

1 176,40

Укрепление обочин втапливанием щебня М-600 фр. 20-40 толщиной 0,06
м

237,50

А32НН толщиной 0,06 м

0,1694



Границы работ Протяженность, м
Состояние элементов существующей 

дороги
Наименование работ

Ед.
изм.

Количество

Устройство сопрягающей призмы из щебня шт.

0+00-2+21,2 221,20 Устройство сопрягающей призмы из щебня М-600 фр. 20-40 мм м3/т 18,00 / 31,75

0+00-2+21,2 221,20 Восстановление фундамента под металлопластиковые стойки: шт.
- рытьё котлована м3

- смесь грунта с каменным материалом м3

- монолитный бетон B15 F300 W6 м3

шт.

шт.

Нанесение горизонтальной дорожной разметки

0+00-2+21,2 221,20 Линия 1.2 (сплошная) шириной 0,10 м, эмаль дорожная белая п.м

Линия 1.7 (прерывистая, 1:1) шириной 0,10 м, эмаль дорожная белая п.м

Разметка 1.14.1 длиной 4,00 м, холодный пластик

- белая линия п.м/м2 20,00 / 8,00

- желтая линия п.м/м2 16,00 / 6,40

Составил: инженер-проектировщик                                                                                      / А.В. Богатырев /

Проверил: ГИП                                                                                                                       / М.С. Волосухин /

Дорожные знаки отсутсвуют, требуется
их установка согласно требованиям
ГОСТ

Дорожная разметка отсутсвует или
находятся в неудовлетворительном
состоянии, не соответствуют
требованиям ГОСТ

Существующие съезды находятся в
неудовлетворительном состоянии  

424,00

64,00

Восстановление дорожных знаков из алюминиевого сплава со
световозвращающей поверхностью II типоразмера

9

Восстановление металлопластиковых стоек (длина стойки - 5 м) под
дорожные знаки

6

18

Восстановление технических средств организации 
дорожного движения

6

0,58

0,29

0,27
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"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник управления благоустройства

администрации города Иваново

______________________ / С .Н . Бобышев /

" ___ " ____________ 2021 г.

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

городского округа Иваново

Формат А4х3

ВНИМАНИЕ!

Перед началом земляных и планировочных

работ вызвать представителей организаций,

эксплуатирующих инженерные коммуникации

Условные обозначения:

- ось проектируемой автодороги;

- кромка асфальтобетонного покрытия;

- кромка укрепленной обочины;

- дорожная одежда по Типу 2;

- горизонтальная разметка 1.2 (424 п.м.); - щебеночная призма;

НТТ ПК0+00

КТТ ПК 2+21,2

2.1 - дорожный знак и его номер по ГОСТ.

Ведомость элементов плана

Вырубка дерева

- дорожная одежда по Типу 3;

- горизонтальная разметка 1.7 (64 п.м).

ПСД-244-2021-2

Примечания:

1. Размеры на чертеже указаны в метрах

2. Геометрические размеры съездов к частным домовладениям даны условно. Объем щебня определен из расхода 1

м3 на 1 съезд.

3. Технические средства организации дорожного движения применены по ГОСТ Р 52289-2019.

4. Границы типов конструкций дорожной одежды проезжей части, местоположение тротуаров указаны

ориентировочно. Требуется уточнение по месту.

5. План разработан на основе топографической съемки, выполненной ООО "Стройконтрольбизнес" в феврале 2021 г.

Шляпникова

- 0,06 м

Конструкция укрепленной части обочины

Втапливание щебня М-600 фр. 20-40 мм

по ГОСТ 8267-93

Тип 3

Асфальтобетон типа А5ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014

О
сь

 а
в
т
о
д
о
р
о
г
и

- 0,04 м

Выравнивающий слой из щебня М-400 фр. 20-40 мм по

ГОСТ 8267-93 с расклинцовкой щебнем фр. 10-20 мм

Тип 2

Асфальтобетон типа А16ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014

О
сь

 а
в
т
о
д
о
р
о
г
и

- 0,04 м

Грунт земляного полотна

Асфальтобетон типа А32НН по ГОСТ Р 58406.2-2020

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014 - 0,06 м

Устранение ямочности щебнем М-600 фр. 20-40 мм

средней толщиной 0,10 м

Устройство выравнивающего слоя из щебня М-600

фр. 10-20 мм, средней толщиной 0,02 м
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ПСД-244-2021-2   

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«СтройКонтрольБизнес» 

 

Текстовая часть ТЧ  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20. Шахтинский проезд (от д. 78А до 82/18) 



 

 

      

ПСД-244-2021-2 – ПЗ       

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 
Составил Волосухин  02.21 

Основные технико-экономические 
показатели.  

Шахтинский проезд  
(от д. 78А до 82/18) 

Стадия Лист Листов 
Проверил Богатырев  02.21 П  1 

    ООО  
«СтройКонтрольБизнес»     

    

№ 
п/п Наименование показателей Ед. изм. Количество 

1 2 3 4 
1 Площадь ремонтируемого участка 

автодороги 
м2 769 

2 Класс автомобильной дороги общего пользования обычного типа (нескоростная) 
3 Категория дорог и улиц  Улица в зоне жилой застройки 
4 Интенсивность на 2021 год авт/сут. Менее 1000 
5 Протяженность ремонтируемого 

участка, в том числе:  
км 0,162 

 - основного хода км 0,132 
 - съездов км 0,030 

6 Расчетная скорость км/ч 60 
7 Число полос движения шт 1 
8 Ширина проезжей части м 4,5 
9 Ширина пешеходной части тротуара м 2,2 

10 Конструкция дорожной одежды: Тип 1 
− фрезерование существующего покрытия на 

среднюю толщину до 5 см; 
− выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси 

типа А5ВЛ (в количестве 40% от общей площади) по 
ГОСТ Р 58406.2-2020 на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-
2014; 

− верхний слой покрытия из асфальтобетонной смеси 
типа А16ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020 на БНД 70/100 по 
ГОСТ 33133-2014 толщиной 0,04 м. 

Тип 2 
− выравнивающий слой из щебня М-600 по ГОСТ 

8267-93, средней толщиной 0,12 м; 
− нижний слой покрытия из асфальтобетонной смеси 

типа А32НН по ГОСТ Р 58406.2-2020 на БНД 70/100 по 
ГОСТ 33133-2014 толщиной 0,06 м; 

− верхний слой покрытия из асфальтобетонной смеси 
типа А16ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020 на БНД 70/100 по 
ГОСТ 33133-2014 толщиной 0,04 м. 

11 Площадь покрытия проезжей части: 
- Тип 1 
- Тип 2 

 
м2 
м2 

 
296,33 
472,56 

12 Площадь покрытия тротуаров м2 287,00 
13 Устройство лотка водопропускного п.м. – 
14 Восстановление наружного освещения – 

 



Границы работ Протяженность, м
Состояние элементов существующей 

дороги
Наименование работ

Ед.
изм.

Подготовительные работы

0+59-1+20 61,00 п.м

м3/т 8,4 /13,86

0+00-1+32 132,00 га

м3/т 0,331 / 0,1053

Дорожная одежда проезжей части

Тип 1

0+04-0+07 3,00 м2

0+81-1+32 51,00 м3/т 7,40 / 14,06

т

Разработка траншеи (группа грунта 2) экскаватором емкостью ковша 0,5

м3 для устройства бетонного основания под бортовой камень БР100.30.15

120

Рубка кустарника и мелколесья среднего с погрузкой и перемещением в
мусор 

0,013

20. Шахтинский проезд (от д. 78А до 82/18)  

Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия проезжей
части на глубину до 5 см за один проход, ширина барабана фрезы 2000
мм, с учетом транспортировки материала от фрезерования на базу
временного хранения на 8 км

296,00

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по отфрезерованному покрытию, из

расчета 0,30 л/м2
0,0888

Акт осмотра объекта (ведомость дефектов и намечаемых работ) по объекту: 
"Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Иваново. Шахтинский проезд (от д. 78А до 82/18)"

по состоянию на 01.04.2021 г.

Количество

Требуется разработка траншеи под
установку бортового камня

Прилегающая к дороге терриятория заросла
кустарником, не обеспечена необходимая
видимость, деревья мешают движению
транспортных средств

Существующее а/б покрытие имеет частые
поперечные трещины, продольные трещины,
ямы, колеи, выбоены, кромка проезжей
части обрушена, на некотрых учасках
дорожная одежда полностью разрушена.



Границы работ Протяженность, м
Состояние элементов существующей 

дороги
Наименование работ

Ед.
изм.

Количество

м2

м3/т 4,74 / 11,60

т

м2

м3/т 11,84 / 29,01

Тип 2

0+00-1+32 132,00 м2

м3пл.т/т 61,90 / 109,19

м2

м3пл.т/т 12,38 / 21,84

т

м2

м3/т 37,14 / 88,39

т

м2

м3/т 24,76 / 60,66

Укрепление обочин

0+00-1+32 132,00 м2

расчета 0,30 л/м2

Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси типа А5ВЛ 

в количестве 40% от общей площади
296,00

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по выравнивающему слою, из расчета

0,30 л/м2
0,0888

Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси типа
А16ВЛ толщиной 0,04 м

296,00

619,00

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по выравнивающему слою, из расчета

0,60 л/м2
0,3714

Устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси типа
А32НН толщиной 0,06 м

619,00

Устранение ямочности щебнем М-600 фр. 20-40 мм средней толщиной 
0,10 м

619,00Устройство выравнивающего слоя из щебня М-600 фр. 10-20 мм, средней 
толщиной 0,02 м

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по выравнивающему слою, из расчета

0,30 л/м2
0,1857

Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси типа
А16ВЛ толщиной 0,04 м

619,00

Укрепление обочин асфальтобетонным гранулятом средней толщиной
0,06 м

119,00

Покрытие из щебня в плохом состоянии. 
Имеются выбоины, ямы, впадины. 
Поперечный профиль нарушен

Кромка существующей укрепительной
полосы и обочины разрушены. Укрепление



Границы работ Протяженность, м
Состояние элементов существующей 

дороги
Наименование работ

Ед.
изм.

Количество

м3/т 7,40 / 14,06

Восстановление бортового камня

0+59-1+20 61,00 Установка бортового камня марки БР100.30.15 п.м.

Тип 3

0+07-1+20 113,00 м2

- щебень М-400 фр. 20-40 мм м3пл.т/т 28,70 / 50,63

- щебень М-400 фр. 10-20 мм м3пл.т/т 4,31 / 7,59

т

м2

м3/т 11,48 / 28,13

Устройство сопрягающих призм к частным домовладениям шт.

0+00-1+32 132,00 Устройство сопрягающей призмы из щебня М-600 фр. 20-40 мм м3/т 4,00 / 7,06

шт.

0+78 м2

м3/т 0,23 / 0,43

0,06 м

120

Восстановление дорожной одежды пешеходной дорожки (тротуара)

Устройство выравнивающего слоя из щебня М-400 фр. 20-40 с
расклинцовкой щебнем фр. 10-20 мм, средней толщиной 0,10 м, в том
числе:

287,00

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по выравнивающему слою из щебня,

из расчета 0,60 л/м2
0,1722

Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси типа
А5ВЛ толщиной 0,04 м

287,00

4

Устройство искусственной дорожной неровности, 
совмещенной с пешеходным переходом

1

Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия средней
толщиной 0,05 м с перемещением на 8 км в штабель, ширина фрезы – 0,5
м 

4,50

Существующие съезды находятся в
неудовлетворительном состоянии  

Для повышения безопастности дорожного
движения требуется устройство
искусственных неровностей для
принудительного понижения скорости 

полосы и обочины разрушены. Укрепление
обочин отсутствует

Бортовой камень на парковочных площадках
находиться в неудовлетворительном
состоянии, разрушен или отсутствует

Покрытия тротуаров отсутствуют или
находятся в неудовлетворительном
состоянии



Границы работ Протяженность, м
Состояние элементов существующей 

дороги
Наименование работ

Ед.
изм.

Количество

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2, из расчета 0,30 л/м2 т

м2

м3/т 1,80 / 4,41

0+00-1+32 132,00 Восстановление фундамента под металлопластиковые стойки: шт.
- рытьё котлована м3

- смесь грунта с каменным материалом м3

- монолитный бетон B15 F300 W6 м3

шт.

шт.

шт.

Нанесение горизонтальной дорожной разметки

0+00-1+32 132,00 Линия 1.2 (сплошная) шириной 0,10 м, эмаль дорожная белая п.м

Линия 1.7 (прерывистая, 1:1) шириной 0,10 м, эмаль дорожная белая п.м

Разметка 1.14.1 длиной 4,00 м, холодный пластик

- белая линия п.м/м2 20,00 / 8,00

- желтая линия п.м/м2 16,00 / 6,40

м2

1,63

0,0081

Устройство искусственной дорожной неровности из асфальтобетонной
смеси типа А16ВЛ

27,00

Восстановление технических средств организации 
дорожного движения

17

0,82

0,77

Восстановление металлопластиковых стоек (длина стойки - 5 м) под
дорожные знаки

10

Восстановление металлопластиковых стоек (длина стойки - 7 м) под
дорожные знаки

7

Восстановление дорожных знаков из алюминиевого сплава со
световозвращающей поверхностью II типоразмера

31

304,00

12,00

Разметка 1.24.3 (обозначение парковочных мест, предназначенных для
МГН), холодный пластик белый

0,49

принудительного понижения скорости 

Дорожные знаки отсутсвуют, требуется их
установка согласно требованиям ГОСТ

Дорожная разметка отсутсвует или
находятся в неудовлетворительном
состоянии, не соответствуют требованиям
ГОСТ



Границы работ Протяженность, м
Состояние элементов существующей 

дороги
Наименование работ

Ед.
изм.

Количество

п.м/м2 9,00 / 3,60

Составил: инженер-проектировщик                                                                                      / А.В. Богатырев /

Проверил: ГИП                                                                                                                       / М.С. Волосухин /

Разметка 1.25 (обозначение границ искусственной дорожной
неровности), холодный пластик белый
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"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник управления благоустройства

администрации города Иваново

______________________ / С .Н . Бобышев /

" ___ " ____________ 2021 г.

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

городского округа Иваново.

ПСД-244-2021-2

Формат А4х3

ВНИМАНИЕ!

Перед началом земляных и планировочных

работ вызвать представителей организаций,

эксплуатирующих инженерные коммуникации

Конструкция укрепленной части обочины

Ведомость углов поворота, прямых и круговых кривых:

Тип 3

Асфальтобетон типа А5ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014

О
сь

 а
в
т
о
д
о
р
о
г
и

- 0,04 м

Выравнивающий слой из щебня М-400 фр. 20-40 мм по

ГОСТ 8267-93 с расклинцовкой щебнем фр. 10-20 мм

Условные обозначения:

- ось проектируемой автодороги

- кромка асфальтобетонного покрытия

- кромка укрепленной обочины

- щебеночная призма

- дорожная одежда по Типу 1

2.1 - дорожные знаки

- дорожная одежда по Типу 2

- пешеходный переход совмещенный с ИДН

- дорожная одежда по Типу 3
- горизонтальная разметка 1.2 (304п.м)

- горизонтальная разметка 1.25 (3,6м2)

- 0,06 м

Втапливание щебня М-600 фр. 20-40 мм

по ГОСТ 8267-93

- горизонтальная разметка 1.7 (12 п.м)

- бортовой камень БР100.30.15 (120 п.м)

Примечания:

1. Размеры на чертеже указаны в метрах

2. Геометрические размеры съездов к частным домовладениям даны условно. Объем щебня определен из расчета 1

м3 на 1 съезд.

3. Технические средства организации дорожного движения применены по ГОСТ Р 52289-2019.

4. План разработан на основе топографической съемки, выполненной ООО "Стройконтрольбизнес" в феврале 2021 г.

5. Местоположение тротуаров и границы типов дорожной одежды, уточнить по месту.

- горизонтальная разметка 1.24.3 (0,49м2)

Тип 1

О
сь

 а
в
т
о
д
о
р
о
г
и

Фрезерование существующего асфальтобетонного

покрытия

Существующая дорожная одежда

(покрытие - асфальтобетон)

Асфальтобетон типа А16ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014 - 0,04 м

Выравнивающий слой из асфальтобетона

А5ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020 на БНД 70/100

по ГОСТ 33133-2014

Тип 2

Асфальтобетон типа А16ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014

О
сь

 а
в
т
о
д
о
р
о
г
и

- 0,04 м

Грунт земляного полотна

Асфальтобетон типа А32НН по ГОСТ Р 58406.2-2020

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014 - 0,06 м

Устранение ямочности щебнем М-600 фр. 20-40 мм

средней толщиной 0,10 м

Устройство выравнивающего слоя из щебня М-600

фр. 10-20 мм, средней толщиной 0,02 м

AutoCAD SHX Text
130.77

AutoCAD SHX Text
130.83

AutoCAD SHX Text
130.81

AutoCAD SHX Text
130.80

AutoCAD SHX Text
130.72

AutoCAD SHX Text
130.85

AutoCAD SHX Text
130.88

AutoCAD SHX Text
130.88

AutoCAD SHX Text
130.89

AutoCAD SHX Text
130.90

AutoCAD SHX Text
131.01

AutoCAD SHX Text
131.05

AutoCAD SHX Text
131.11

AutoCAD SHX Text
131.23

AutoCAD SHX Text
131.27

AutoCAD SHX Text
131.05

AutoCAD SHX Text
131.40

AutoCAD SHX Text
131.35

AutoCAD SHX Text
131.48

AutoCAD SHX Text
131.31

AutoCAD SHX Text
131.21

AutoCAD SHX Text
131.20

AutoCAD SHX Text
132.03

AutoCAD SHX Text
131.27

AutoCAD SHX Text
131.53

AutoCAD SHX Text
131.59

AutoCAD SHX Text
131.74

AutoCAD SHX Text
132.00

AutoCAD SHX Text
131.92

AutoCAD SHX Text
131.49

AutoCAD SHX Text
131.67

AutoCAD SHX Text
131.65

AutoCAD SHX Text
131.68

AutoCAD SHX Text
131.71

AutoCAD SHX Text
131.81

AutoCAD SHX Text
131.72

AutoCAD SHX Text
131.71

AutoCAD SHX Text
131.65

AutoCAD SHX Text
131.57

AutoCAD SHX Text
131.66

AutoCAD SHX Text
131.58

AutoCAD SHX Text
131.07

AutoCAD SHX Text
131.08

AutoCAD SHX Text
131.55

AutoCAD SHX Text
131.67

AutoCAD SHX Text
131.45

AutoCAD SHX Text
131.39

AutoCAD SHX Text
131.23

AutoCAD SHX Text
131.51

AutoCAD SHX Text
131.22

AutoCAD SHX Text
131.17

AutoCAD SHX Text
130.79

AutoCAD SHX Text
130.68

AutoCAD SHX Text
130.76

AutoCAD SHX Text
131.08

AutoCAD SHX Text
130.94

AutoCAD SHX Text
130.89

AutoCAD SHX Text
130.78

AutoCAD SHX Text
130.71

AutoCAD SHX Text
130.65

AutoCAD SHX Text
130.69

AutoCAD SHX Text
130.73

AutoCAD SHX Text
130.79

AutoCAD SHX Text
130.85

AutoCAD SHX Text
130.91

AutoCAD SHX Text
131.28

AutoCAD SHX Text
131.05

AutoCAD SHX Text
130.83

AutoCAD SHX Text
130.80

AutoCAD SHX Text
130.70

AutoCAD SHX Text
131.43

AutoCAD SHX Text
5КЖ

AutoCAD SHX Text
МН

AutoCAD SHX Text
Ж

AutoCAD SHX Text
Ж

AutoCAD SHX Text
КН

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
78 9

AutoCAD SHX Text
89

AutoCAD SHX Text
детский сад

AutoCAD SHX Text
Шахтинский пр-д

AutoCAD SHX Text
ул.20Линия

AutoCAD SHX Text
ул.19Линия

AutoCAD SHX Text
ул.19Линия

AutoCAD SHX Text
-3150

AutoCAD SHX Text
-250

AutoCAD SHX Text
-3100

AutoCAD SHX Text
-250

AutoCAD SHX Text
-3050

AutoCAD SHX Text
-250

AutoCAD SHX Text
-3050

AutoCAD SHX Text
-200

AutoCAD SHX Text
Аразр

AutoCAD SHX Text
Аразр

AutoCAD SHX Text
Аразр

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
5.19.1

AutoCAD SHX Text
5.19.2

AutoCAD SHX Text
5.20

AutoCAD SHX Text
2.1

AutoCAD SHX Text
3.24

AutoCAD SHX Text
1.23

AutoCAD SHX Text
8.2.1

AutoCAD SHX Text
1.17

AutoCAD SHX Text
3.24

AutoCAD SHX Text
5.19.1

AutoCAD SHX Text
5.19.2

AutoCAD SHX Text
5.20

AutoCAD SHX Text
3.24

AutoCAD SHX Text
1.23

AutoCAD SHX Text
8.2.1

AutoCAD SHX Text
1.17

AutoCAD SHX Text
3.24

AutoCAD SHX Text
2.1

AutoCAD SHX Text
2.1

AutoCAD SHX Text
2.1

AutoCAD SHX Text
2.1

AutoCAD SHX Text
5.21

AutoCAD SHX Text
2.1



 

ПСД-244-2021-2   

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«СтройКонтрольБизнес» 

 

Текстовая часть ТЧ  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
21. 5-я Линия 



 

 

      

ПСД-244-2021-2 – ПЗ       

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 
Составил Волосухин  02.21 

Основные технико-экономические 
показатели.  

ул. 5-я Линия 

Стадия Лист Листов 
Проверил Богатырев  02.21 П  1 

    ООО  
«СтройКонтрольБизнес»     

    

№ 
п/п Наименование показателей Ед. изм. Количество 

1 2 3 4 
1 Площадь ремонтируемого участка 

автодороги 
м2 2077 

2 Класс автомобильной дороги общего пользования обычного типа (нескоростная) 
3 Категория дорог и улиц  Улица в зоне жилой застройки 
4 Интенсивность на 2021 год авт/сут. Менее 1000 
5 Протяженность ремонтируемого 

участка, в том числе:  
км 0,468 

 - основного хода км 0,452 
 - съездов км 0,016 

6 Расчетная скорость км/ч 60 
7 Число полос движения шт 1 
8 Ширина проезжей части м 4,5 
9 Ширина пешеходной части тротуара м 1,0-4,0 

10 Конструкция дорожной одежды: Тип 2 
− выравнивающий слой из щебня М-600 по ГОСТ 

8267-93, средней толщиной 0,12 м; 
− нижний слой покрытия из асфальтобетонной смеси 

типа А32НН по ГОСТ Р 58406.2-2020 на БНД 70/100 по 
ГОСТ 33133-2014 толщиной 0,06 м; 

− верхний слой покрытия из асфальтобетонной смеси 
типа А16ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020 на БНД 70/100 по 
ГОСТ 33133-2014 толщиной 0,04 м. 

11 Площадь покрытия проезжей части: 
- Тип 2 

 
м2 

 
2077,00 

12 Площадь покрытия тротуаров м2 482,00 
13 Устройство лотка водопропускного п.м. – 
14 Восстановление наружного освещения 222 п.м 

 



Границы работ Протяженность, м
Состояние элементов существующей 

дороги
Наименование работ

Ед.
изм.

Подготовительные работы

0+00-4+52,3 452,30 зн./ст. 1 / 1

т

Дорожная одежда проезжей части

Тип 2

0+00-4+52,3 452,30 м2

м3пл.т/т 207,70 / 366,38

м2

м3пл.т/т 41,54 / 73,28

т

м2

м3/т 124,62 / 296,60

Количество

Демонтаж существующих дорожных знаков с перемещением в
металлолом 0,02

2 077,00

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по выравнивающему слою, из расчета

0,60 л/м2
1,2462

Устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси типа
А32НН толщиной 0,06 м

2 077,00

Акт осмотра объекта (ведомость дефектов и намечаемых работ) по объекту: 
"Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Иваново. 5-я Линия"

по состоянию на 01.04.2021 г.

Существующие дорожные знаки не
соответствуют требованиям
нормативных документов

21. 5-я Линия

Покрытие из щебня в плохом 
состоянии. Имеются выбоины, ямы, 
впадины. Поперечный профиль 
нарушен

Устранение ямочности щебнем М-600 фр. 20-40 мм средней толщиной 
0,10 м

2 077,00Устройство выравнивающего слоя из щебня М-600 фр. 10-20 мм, средней 
толщиной 0,02 м



Границы работ Протяженность, м
Состояние элементов существующей 

дороги
Наименование работ

Ед.
изм.

Количество

т

м2

м3/т 83,08 / 203,55

м2

Дорожная одежда пешеходной дорожки

Тип 3

2+35,3-4+52,3 217,00 м2

- щебень М-400 фр. 20-40 мм м3пл.т/т 22,90 / 40,40

- щебень М-400 фр. 10-20 мм м3пл.т/т 3,44 / 6,06

т

м2

м3/т 9,16 / 22,44

Тип 4

0+00-2+35,3 235,30 Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 т

м2

м3/т 10,12 / 24,79

шт.

1+06,5 м2

2+41,8 м3/т 0,45 / 0,86

0,6231

Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси типа
А16ВЛ толщиной 0,04 м

2 077,00

Укрепление обочин втапливанием щебня М-600 фр. 20-40 толщиной 0,06
м

453,00

Устройство выравнивающего слоя из щебня М-400 фр. 20-40 с
расклинцовкой щебнем фр. 10-20 мм, средней толщиной 0,10 м, в том
числе:

229,00

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по выравнивающему слою, из расчета

0,60 л/м2

0,1374

Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси типа
А5ВЛ толщиной 0,04 м

229,00

Покрытия тротуаров отсутствуют или
находятся в неудовлетворительном
состоянии

Покрытия тротуаров отсутствуют или
находятся в неудовлетворительном
состоянии

Для повышения безопастности
дорожного движения требуется
устройство искусственных неровностей 
для принудительного понижения

0,0759

Устройство однослойного покрытия из асфальтобетонной смеси марки А
5 ВЛ толщиной 0,04 м

253,00

Устройство искусственных неровностей, совмещенных с 
пешеходным переходом

2

Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия средней
толщиной 0,05 м с перемещением в штабель, ширина фрезы – 0,5 м 

9,00

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по выравнивающему слою, из расчета

0,30 л/м2



Границы работ Протяженность, м
Состояние элементов существующей 

дороги
Наименование работ

Ед.
изм.

Количество

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 т

м2

м3/т 3,60 / 8,82

Устройство сопрягающей призмы из щебня шт.

0+00-4+52,3 452,30 Устройство сопрягающей призмы из щебня М-600 фр. 20-40 мм м3/т 43,00 / 75,85

0+00-4+52,3 452,30 Восстановление фундамента под металлопластиковые стойки: шт.
- рытьё котлована м3

- смесь грунта с каменным материалом м3

- монолитный бетон B15 F300 W6 м3

шт.

шт.

шт.

Нанесение горизонтальной дорожной разметки

0+00-4+52,3 452,30 Линия 1.2 (сплошная) шириной 0,10 м, эмаль дорожная белая п.м

Линия 1.7 (прерывистая, 1:1) шириной 0,10 м, эмаль дорожная белая п.м

Разметка 1.14.1 длиной 4,00 м, холодный пластик

- белая линия п.м/м2 40,00 / 16,00

- желтая линия п.м/м2 32,00 / 12,80

п.м/м2 18,00 / 7,20

43

Восстановление технических средств организации 
дорожного движения

Восстановление металлопластиковых стоек (длина стойки - 5 м) под
дорожные знаки

14

Восстановление металлопластиковых стоек (длина стойки - 7 м) под
дорожные знаки

4

18

Существующие съезды находятся в
неудовлетворительном состоянии  

Дорожные знаки находятся в
неудовлетворительном состоянии и не
соответствуют требованиям ГОСТ

Дорожная разметка отсутсвует или
находятся в неудовлетворительном
состоянии, не соответствуют
требованиям ГОСТ

737,00

150,00

Разметка 1.25 (обозначение границ искусственной дорожной
неровности), холодный пластик белый

Восстановление дорожных знаков из алюминиевого сплава со
световозвращающей поверхностью II типоразмера

38

1,73

0,86

0,81

для принудительного понижения
скорости 

0,0162

Устройство искусственной неровности из из асфальтобетонной смеси
марки А 16 ВН

54,00



Границы работ Протяженность, м
Состояние элементов существующей 

дороги
Наименование работ

Ед.
изм.

Количество

0+00-4+52,3 452,30 шт.

м3/т 2,26 / 3,73

шт.

м3/т 2,70 / 6,75

м3/т 0,81 / 1,34

шт.

м3/т 2,26 / 3,73

шт.

- стойки СВ 110-5 шт.

м3/т 2,70 / 6,75

м3/т 0,81 / 1,34

Монтаж воздушной линии проводом СИП 2 3х25+1х54,6 мм м/т 222,00 / 0,143

Монтаж линейной арматуры:

- стяжка Х-89 шт./т 3 / 0,032
- металлическая лента 20х0,7х1000 мм F20.07 шт./м 42 / 42
- скрепа C20 шт.
- комплект промежуточной подвески ES1500 шт.
- кронштейн анкерный CA-1500 шт.
- зажим анкерный РА-1500 шт.
- ответвительный зажим Р-645 для питания светильников шт.
- зажим ZP-2 для ЗП1М шт.
- зажим ПС-1-1 шт.
- кабельный ремешок KR-1, для d=45 мм, СИП 35-95 шт.

Восстановление недостающего искусственного электроосвещения

Бурение котлована глубиной 3,00 м, d = 0,40 м под опоры СВ 95-3

(группа грунта - 2, γ = 1,65 т/м3)

6

6

6

6

Установка опор железобетонных ВЛ-0,4 кВ на базе стоек СВ 95-3
(одностоечные промежуточные)

6

Обратная засыпка котлована вручную старогодним грунтом (группа

грунта - 2, γ = 1,65 т/м3)

Бурение котлована глубиной 3,00 м, d = 0,40 м под опоры СВ 110-5

(группа грунта - 2, γ = 1,65 т/м3)

6

Установка опор железобетонных ВЛ-0,4 кВ на базе стоек СВ 110-5
(двухстоечные угловые):

3

На некотрых участках отсутвует
электроосвещение, необходимо
востановление

27

9

9

36

6

Обратная засыпка котлована вручную старогодним грунтом (группа

грунта - 2, γ = 1,65 т/м3)

42

неровности), холодный пластик белый



Границы работ Протяженность, м
Состояние элементов существующей 

дороги
Наименование работ

Ед.
изм.

Количество

- зажим KZP-2 шт.

Установка кронштейнов однорожковых шт.

Установка светильников светодиодных шт.

Составил: инженер-проектировщик                                                                                      / А.В. Богатырев /

Проверил: ГИП                                                                                                                       / М.С. Волосухин /

9

9

9
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"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник управления благоустройства

администрации города Иваново

______________________ / С .Н . Бобышев /

" ___ " ____________ 2021 г.

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

городского округа Иваново

ПСД-244-2021-2

Формат А4х5

ВНИМАНИЕ!

Перед началом земляных и планировочных

работ вызвать представителей организаций,

эксплуатирующих инженерные коммуникации

Примечания:

1. Размеры на чертеже указаны в метрах

2. Геометрические размеры съездов к частным домовладениям даны условно. Объем щебня определен из расхода 1

м3 на 1 съезд.

3. Технические средства организации дорожного движения применены по ГОСТ Р 52289-2019.

4. Границы типов конструкций дорожной одежды проезжей части, местоположение тротуаров указаны

ориентировочно. Требуется уточнение по месту.

5. План разработан на основе топографической съемки, выполненной ООО "Стройконтрольбизнес" в феврале 2021 г.

Условные обозначения:

- ось проектируемой автодороги;

- кромка асфальтобетонного покрытия;

- кромка укрепленной обочины;

- дорожная одежда по Типу 2;

- горизонтальная разметка 1.2 (737 п.м);

- щебеночная призма;

2.1 - дорожный знак и его номер по ГОСТ.

Ведомость углов поворота, прямых и круговых кривых в плане

- демонтаж

- 0,06 м

Конструкция укрепленной

части обочины

Укрепление обочин втапливанием щебня

Тип 3

Асфальтобетон типа А5ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014 - 0,04 м

Выравнивающий слой из щебня М-400 фр. 20-40 мм по

ГОСТ 8267-93 с расклинцовкой щебнем фр. 10-20 мм

Тип 4

Асфальтобетон типа А5ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014 - 0,04 м

- горизонтальная разметка 1.7 (150 п.м);

- горизонтальная разметка 1.25 (7,2м2)

- дорожная одежда по Типу 3;

- дорожная одежда по Типу 4;

Тип 2

Асфальтобетон типа А16ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014

О
сь

 а
в
т
о
д
о
р
о
г
и

- 0,04 м

Грунт земляного полотна

Асфальтобетон типа А32НН по ГОСТ Р 58406.2-2020

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014 - 0,06 м

Устранение ямочности щебнем М-600 фр. 20-40 мм

средней толщиной 0,10 м

Устройство выравнивающего слоя из щебня М-600

фр. 10-20 мм, средней толщиной 0,02 м
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ПСД-244-2021-2   

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«СтройКонтрольБизнес» 

 

Текстовая часть ТЧ  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
22. 21-я Линия (от ул. Поселковая до ул. Парижской Коммуны) 



 

 

      

ПСД-244-2021-2 – ПЗ       

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 
Составил Волосухин  02.21 Основные технико-экономические 

показатели.  
ул. 21-я Линия  

(от ул. Поселковая 
до ул. Парижской Коммуны) 

 

Стадия Лист Листов 
Проверил Богатырев  02.21 П  1 

    ООО  
«СтройКонтрольБизнес»     

    

№ 
п/п Наименование показателей Ед. изм. Количество 

1 2 3 4 
1 Площадь ремонтируемого участка 

автодороги 
м2 3943 

2 Класс автомобильной дороги общего пользования обычного типа (нескоростная) 
3 Категория дорог и улиц  Улица в зоне жилой застройки 
4 Интенсивность на 2021 год авт/сут. Менее 1000 
5 Протяженность ремонтируемого 

участка, в том числе:  
км 0,883 

 - основного хода км 0,862 
 - съездов км 0,021 

6 Расчетная скорость км/ч 60 
7 Число полос движения шт 1 
8 Ширина проезжей части м 4,5 
9 Ширина пешеходной части тротуара м 3,0 

10 Конструкция дорожной одежды: Тип 2 
− выравнивающий слой из щебня М-600 по ГОСТ 

8267-93, средней толщиной 0,12 м; 
− нижний слой покрытия из асфальтобетонной смеси 

типа А32НН по ГОСТ Р 58406.2-2020 на БНД 70/100 по 
ГОСТ 33133-2014 толщиной 0,06 м; 

− верхний слой покрытия из асфальтобетонной смеси 
типа А16ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020 на БНД 70/100 по 
ГОСТ 33133-2014 толщиной 0,04 м. 

11 Площадь покрытия проезжей части: 
- Тип 2 

 
м2 

 
3943,00 

12 Площадь покрытия тротуаров м2 48,00 
13 Устройство лотка водопропускного п.м. 7,0 
14 Восстановление наружного освещения - 

 



Границы работ Протяженность, м Состояние элементов существующей дороги Наименование работ
Ед.
изм.

Подготовительные работы

0+00-8+61,76 861,76 п.м/м3 174,00 / 100,05

0+03 м3/т 1,9 / 4,75

0+00-8+61,76 861,76 га

м3/т 0,451 / 0,1433

шт./п.
м

1 / 7,00

0+03 Земляные работы вручную (группа грунта 2) м3

Устройство подготовки из щебеня М-800 фр. 10-20 мм под тело лотка м3 пл.т

Прочистка водоотводной канавы экскаватором с емкостью ковша 0,50 м3 с
погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой на 24 км на полигон ТБО

Демонтаж существующей ж/б трубы отв. 1,0 м длиной 5 м с перемещением
в мусор

Рубка кустарника и мелколесья среднего с погрузкой и перемещением в
мусор 

0,017

Устройство лотка водопропускного Plus 500 пг №20/0 с решеткой 
бетонной 500.50.65.20 Е600 на ПК0+04

1,00

0,67

Акт осмотра объекта (ведомость дефектов и намечаемых работ) по объекту: 
"Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Иваново. 21-я Линия (от ул. Поселковая до ул. Парижской Коммуны)"

по состоянию на 01.04.2021 г.

Количество

22. 21-я Линия 
(от ул. Поселковая до ул. Парижской Коммуны)

Водоотводные канавы загрязнены и заросли травой.
Требуется расчистка существующих водоотводных канав.

Существующие ж/б трубы несоответствуют нормативным
требованиям

Прилегающая к дороге терриятория заросла кустарником,
не обеспечена необходимая видимость, деревья мешают
движению транспортных средств

Поверхностный водоотвод не обеспечен, требуется
устройство водопропускного лотка.



Границы работ Протяженность, м Состояние элементов существующей дороги Наименование работ
Ед.
изм.

Количество

Устройство бетонной обоймы ( F200 В25 W6) м3

Арматура класса А-III 35 ГС

- Ø12 мм кг

- Ø8 мм кг

Монтаж секций лотка водосточного канального Plus 500 пг №20/0 шт./м3 7 / 1,33

т

Монтаж решетки бетонной лотковой 500.50.65.20 E600 пп 10 шт./м3 14 / 0,91

т

Гидроизоляция стыков секций лотков герметиком Plastar 600 ml п.м./шт 9,90 / 1,5

м3

Укладка шнура ПГ 18 между лотком и решеткой п.м.

Укладка демпферной прокладки на стыках бетонной решетки шт

Дорожная одежда проезжей части

Тип 2

0+00-8+61,76 861,76 м2

м3пл.т/т 394,30 / 695,55

м2

м3пл.т/т 78,86 / 139,11

т

2,52

2,47

43,51

22,22

2,05

0,0009

14,00

26,00

3 943,00

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по выравнивающему слою, из расчета

0,60 л/м2
2,3658

Устранение ямочности щебнем М-600 фр. 20-40 мм средней толщиной 0,10 
м

3 943,00

Покрытие из щебня в плохом состоянии. Имеются 
выбоины, ямы, впадины. Поперечный профиль нарушен

Устройство выравнивающего слоя из щебня М-600 фр. 10-20 мм, средней 
толщиной 0,02 м



Границы работ Протяженность, м Состояние элементов существующей дороги Наименование работ
Ед.
изм.

Количество

м2

м3/т 236,58 / 563,06

т

м2

м3/т 157,72 / 386,41

м2

Дорожная одежда пешеходной дорожки

Тип 3

3+00 м2

5+80

- щебень М-400 фр. 20-40 мм м3пл.т/т 4,80 / 8,47

- щебень М-400 фр. 10-20 мм м3пл.т/т 0,72 / 1,27

т

м2

м3/т 1,92 / 4,70

шт.

3+00 м2

5+80 м3/т 0,45 / 0,86

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 т

м2

м3/т 3,60 / 8,82

Устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси типа
А32НН толщиной 0,06 м

3 943,00

2

Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия средней
толщиной 0,05 м с перемещением в штабель, ширина фрезы – 0,5 м 

9,00

0,0162

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по выравнивающему слою, из расчета

0,30 л/м2
1,1829

Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси типа
А16ВЛ толщиной 0,04 м

3 943,00

Укрепление обочин втапливанием щебня М-600 фр. 20-40 толщиной 0,06 м
855,00

48,00

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по выравнивающему слою, из расчета

0,60 л/м2
0,0288

Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси типа
А5ВЛ толщиной 0,04 м

48,00

Устройство искусственной неровности из из асфальтобетонной смеси
марки А 16 ВЛ

54,00

Покрытия тротуаров отсутствуют или находятся в
неудовлетворительном состоянии

Для повышения безопастности дорожного движения
требуется устройство искусственных неровностей для
принудительного понижения скорости 

Устройство выравнивающего слоя из щебня М-400 фр. 20-40 с
расклинцовкой щебнем фр. 10-20 мм, средней толщиной 0,10 м, в том
числе:

Устройство искусственных неровностей, совмещенных с пешеходным 
переходом



Границы работ Протяженность, м Состояние элементов существующей дороги Наименование работ
Ед.
изм.

Количество

шт.

1+49 м2

4+43 м3/т 0,68 / 1,28

7+49

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 т

м2

м3/т 2,57 / 6,28

Устройство сопрягающей призмы из щебня шт.

0+00-8+61,76 861,76 Устройство сопрягающей призмы из щебня М-600 фр. 20-40 мм м3/т 65,00 / 114,66

0+00-8+61,76 861,76 Восстановление фундамента под металлопластиковые стойки: шт.
- рытьё котлована м3

- смесь грунта с каменным материалом м3

- монолитный бетон B15 F300 W6 м3

шт.

шт.

шт.

13,50

0,0122

Устройство искусственной неровности из асфальтобетонной смеси марки
А16ВЛ

40,50

Восстановление металлопластиковых стоек (длина стойки - 5 м) под
дорожные знаки

19

Восстановление металлопластиковых стоек (длина стойки - 7 м) под
дорожные знаки

10

Восстановление дорожных знаков из алюминиевого сплава со
световозвращающей поверхностью II типоразмера

68

65

Восстановление технических средств организации 
дорожного движения

29

2,78

1,39

1,31

Устройство искусственной неровности 
волнообразного профиля

3

Существующие съезды находятся в неудовлетворительном
состоянии  

Дорожные знаки отсутсвуют, требуется их установка
согласно требованиям ГОСТ

Для повышения безопастности дорожного движения
требуется устройство искусственных неровностей для
принудительного понижения скорости 

Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия средней
толщиной 0,05 м с перемещением на 8 км в штабель, ширина фрезы – 0,5 м 



Границы работ Протяженность, м Состояние элементов существующей дороги Наименование работ
Ед.
изм.

Количество

Нанесение горизонтальной дорожной разметки

0+00-8+61,76 861,76 Линия 1.2 (сплошная) шириной 0,10 м, эмаль дорожная белая п.м

Линия 1.7 (прерывистая, 1:1) шириной 0,10 м, эмаль дорожная белая п.м

Разметка 1.14.1 длиной 4,00 м, холодный пластик

- белая линия п.м/м2 40,00 / 16,00

- желтая линия п.м/м2 32,00 / 12,80

Разметка 1.25 (обозначение границ искусственной дорожной неровности),
холодный пластик белый п.м/м2 45,00 18,00

Составил: инженер-проектировщик                                                                                      / А.В. Богатырев /

Проверил: ГИП                                                                                                                       / М.С. Волосухин /

1 429,00

241,00

Дорожная разметка отсутсвует или находятся в
неудовлетворительном состоянии, не соответствуют
требованиям ГОСТ



(0
+0

6)
2.
4

НТТ ПК 0+00

2.1

Лоток водопропускной Plus 500 пг №20/0
с решеткой бетонной 500.50.65.20 Е600,

L=7 м, ПК 0+04

(3
+1
9)

2.
1

(3+08)
2.1

2.4

2.4

(2+98)

5.19.1 

(5.19.2)

(2+4
2)

(3
+0

4
)

5.
19
.1
 

(5
.1
9.
2)

(3
+5

4)

4
,5

0
,5

0
,5

R8

R6

3,5

R5

R
5

R5

R5

Пешеходный переход , совмещенный
с искусственной дорожной неровностью

3,5

Искусственная дорожная неровность
волнообразного профиля длиной 3,00 м

ПК1+49 (1
+5

0)
5.
20

2
0

3.
24

м

1
0

8.
2.
1

(1+4
7)

5.20

2
0

3.24

м

1
0

8.2.1

(0+97)
1.17

4
0

3.24

1.17

4
0

3.24

5.20

2
0

3.24

(1
+5

0)
1.
17

4
0

3.
24

5.
20

2
0

3.
24

1.1
7

4

0

3.
24

3
,0

3
,0

(3+91)

1.17

4

0

3.24

Схема покрытий / обустройства 
21-я Линия (от ул. Поселковая до 
ул. Парижской Коммуны) М1:500

П

Изм. Кол.уч . Лист Nдок. Подп. Дата

Стадия ЛистовЛист Разраб.

 Проверил

03.21

Богатырев 03.21

Шляпникова

ООО "СтройКонтрольБизнес"

2

С
о
г
л
а
со

в
а
н
о

И
н
в
.№

 п
о
д
л
.

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а

В
з
а
м
.н
н
в
.№

"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник управления благоустройства

администрации города Иваново

______________________ / С .Н . Бобышев /

" ___ " ____________ 2021 г.

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
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Формат А4х5

ВНИМАНИЕ!

Перед началом земляных и планировочных

работ вызвать представителей организаций,

эксплуатирующих инженерные коммуникации

Условные обозначения:

- ось проектируемой автодороги;

- кромка асфальтобетонного покрытия;

- кромка укрепленной обочины;

- дорожная одежда по Типу 2;

- горизонтальная разметка 1.2 (1429 п.м); - щебеночная призма;

2.1 - дорожный знак и его номер по ГОСТ.

Ведомость углов поворота, прямых и круговых кривых в плане

- демонтаж
Конструкция укрепленной

части обочины
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- горизонтальная разметка 1.7 (241 п.м);

- горизонтальная разметка 1.25 (18 м2)

Примечания:

1. Размеры на чертеже указаны в метрах

2. Геометрические размеры съездов к частным домовладениям даны условно. Объем щебня определен из расхода 1

м3 на 1 съезд.

3. Технические средства организации дорожного движения применены по ГОСТ Р 52289-2019.

4. Границы типов конструкций дорожной одежды проезжей части, местоположение тротуаров указаны

ориентировочно. Требуется уточнение по месту.

5. План разработан на основе топографической съемки, выполненной ООО "Стройконтрольбизнес" в феврале 2021 г.

- 0,06 мУкрепление обочин втапливанием щебня

Тип 3

Асфальтобетон типа А5ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014 - 0,04 м

Выравнивающий слой из щебня М-400 фр. 20-40 мм по

ГОСТ 8267-93 с расклинцовкой щебнем фр. 10-20 мм

- дорожная одежда по Типу 3;

Тип 2

Асфальтобетон типа А16ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014

О
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- 0,04 м

Грунт земляного полотна

Асфальтобетон типа А32НН по ГОСТ Р 58406.2-2020

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014 - 0,06 м

Устранение ямочности щебнем М-600 фр. 20-40 мм

средней толщиной 0,10 м

Устройство выравнивающего слоя из щебня М-600

фр. 10-20 мм, средней толщиной 0,02 м
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Условные обозначения:

- ось проектируемой автодороги;

- кромка асфальтобетонного покрытия;

- кромка укрепленной обочины;

- дорожная одежда по Типу 2;

- горизонтальная разметка 1.2 (1429 п.м); - щебеночная призма;

2.1 - дорожный знак и его номер по ГОСТ.

- демонтаж

- горизонтальная разметка 1.7 (241 п.м);

- горизонтальная разметка 1.25 (18 м2)

- дорожная одежда по Типу 3;

Примечания:

1. Размеры на чертеже указаны в метрах

2. Геометрические размеры съездов к частным домовладениям даны условно. Объем щебня определен из расхода 1

м3 на 1 съезд.

3. Технические средства организации дорожного движения применены по ГОСТ Р 52289-2019.

4. Границы типов конструкций дорожной одежды проезжей части, местоположение тротуаров указаны

ориентировочно. Требуется уточнение по месту.

5. План разработан на основе топографической съемки, выполненной ООО "Стройконтрольбизнес" в феврале 2021 г.

Конструкция укрепленной

части обочины

- 0,06 мУкрепление обочин втапливанием щебня

Тип 3

Асфальтобетон типа А5ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014 - 0,04 м

Выравнивающий слой из щебня М-400 фр. 20-40 мм по

ГОСТ 8267-93 с расклинцовкой щебнем фр. 10-20 мм

Тип 2

Асфальтобетон типа А16ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014
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- 0,04 м

Грунт земляного полотна

Асфальтобетон типа А32НН по ГОСТ Р 58406.2-2020

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014 - 0,06 м

Устранение ямочности щебнем М-600 фр. 20-40 мм

средней толщиной 0,10 м

Устройство выравнивающего слоя из щебня М-600

фр. 10-20 мм, средней толщиной 0,02 м
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
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23. 16-я Линия (от ул. Поселковая до Бакинского проезда) (сущ а/б покрытие) 



 

 

      

ПСД-244-2021-2 – ПЗ       

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 
Составил Волосухин  02.21 Основные технико-экономические 

показатели.  
16-я Линия (от ул. Поселковая  

до Бакинского проезда)  
(сущ а/б покрытие) 

Стадия Лист Листов 
Проверил Богатырев  02.21 П  1 

    ООО  
«СтройКонтрольБизнес»     

    

№ 
п/п Наименование показателей Ед. изм. Количество 

1 2 3 4 
1 Площадь ремонтируемого участка 

автодороги 
м2 2116 

2 Класс автомобильной дороги общего пользования обычного типа (нескоростная) 
3 Категория дорог и улиц  Улица в зоне жилой застройки 
4 Интенсивность на 2021 год авт/сут. Менее 1000 
5 Протяженность ремонтируемого 

участка, в том числе:  
км 0,457 

 - основного хода км 0,433 
 - съездов км 0,024 

6 Расчетная скорость км/ч 60 
7 Число полос движения шт 1 
8 Ширина проезжей части м 4,5 
9 Ширина пешеходной части тротуара м 1,5 

10 Конструкция дорожной одежды: Тип 1 
− фрезерование существующего покрытия на 

среднюю толщину до 5 см; 
− выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси 

типа А5ВЛ (в количестве 40% от общей площади) по 
ГОСТ Р 58406.2-2020 на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-
2014; 

− верхний слой покрытия из асфальтобетонной смеси 
типа А16ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020 на БНД 70/100 по 
ГОСТ 33133-2014 толщиной 0,04 м. 

Тип 2 
− выравнивающий слой из щебня М-600 по ГОСТ 

8267-93, средней толщиной 0,12 м; 
− нижний слой покрытия из асфальтобетонной смеси 

типа А32НН по ГОСТ Р 58406.2-2020 на БНД 70/100 по 
ГОСТ 33133-2014 толщиной 0,06 м; 

− верхний слой покрытия из асфальтобетонной смеси 
типа А16ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020 на БНД 70/100 по 
ГОСТ 33133-2014 толщиной 0,04 м. 

11 Площадь покрытия проезжей части: 
- Тип 1 
- Тип 2 

 
м2 
м2 

 
779,55 

1336,70 
12 Площадь покрытия тротуаров м2 310,74 
13 Устройство лотка водопропускного п.м. 25,00 
14 Восстановление наружного освещения – 

 



Границы работ
от ПК+ до ПК+

Протяженность,
м

Состояние элементов
существующей дороги

Наименование работ
Ед.
изм.

Подготовительные работы

0+00-4+33,42 433,42 п.м

м3/т 1,26 /2,08

шт./т 10 / 9,75

га

м3/т 18,00 / 5,724

п.м/м3 80,00 / 46,00

п.м

Акт осмотра объекта (ведомость дефектов и намечаемых работ) по объекту: 
"Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Иваново. 16-я Линия (от ул. Поселковая до Бакинского проезда) 

(сущ а/б покрытие)"

0,450

Прочистка водоотводной канавы экскаватором с емкостью ковша 0,50 м3 

с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой на полигон ТБО на 30
км 

Демонтаж существующей металлической трубы с погрузкой в
автосамосвалы и транспортировкой в металлолом

25,00

Количество

Разработка траншеи (группа грунта 2) экскаватором емкостью ковша 0,5

м3 для устройства бетонного основания под бортовой камень БР100.30.15

18,00

Обрезка и прореживание крон деревьев: при диаметре ствола до 400 мм,
количеством срезов 20-30 с автогидроподъемника с перемещением на
полигон ТБО

23. 16-я Линия (от ул. Поселковая до Бакинского проезда) 
(сущ а/б покрытие)

Прилегающая к дороге терриятория заросла
кустарником, не обеспечена необходимая
видимость, деревья мешают движению
транспортных средств

Рубка кустарника и мелколесья среднего с погрузкой и перемещением на
полигон ТБО на 30 км

по состоянию на 01.04.2021 г.

Существующие металлические трубы
несоответствуют нормативным требованиям

Водоотводные канавы загрязнены и заросли
травой. Требуется расчистка существующих
водоотводных канав.



Границы работ
от ПК+ до ПК+

Протяженность,
м

Состояние элементов
существующей дороги

Наименование работ
Ед.
изм.

Количество

м3/т 3,00 / 1,25

шт./п. 4 / 25,00

0+00-4+33,42 м3

Доработка грунта вручную (группа грунта 2) м3

Устройство подготовки из щебеня М-800 фр. 10-20 мм под тело лотка м3 пл.т

Устройство бетонной обоймы ( F200 В25 W6) м3

Арматура класса А-III 35 ГС

- Ø12 мм кг

- Ø8 мм кг

Монтаж секций лотка водосточного канального Plus 500 пг №20/0 шт./м3 25 / 4,75

т

Монтаж решетки бетонной лотковой 500.50.65.20 E600 пп 10 шт./м3 50 / 3,25

т

Гидроизоляция стыков секций лотков герметиком Plastar 600 ml п.м./шт. 39,60 / 6

м3

Укладка шнура ПГ 18 между лотком и решеткой п.м.

Укладка демпферной прокладки на стыках бетонной решетки шт.

Дорожная одежда проезжей части

Тип 1

автосамосвалы и транспортировкой в металлолом

Устройство лотка водопропускного Plus 500 пг №20/0 с решеткой 
бетонной 500.50.65.20 Е600 

на ПК0+03, ПК2+03, ПК3+11, съезде в улицу

79,35

8,99

7,31

0,0036

50,00

98

Рытье котлована экскаватором под устройство лотка в бетонной обойме с
погрузкой в автосамосвалы и перемещением в мусор (группа грунта 2)

22,56

2,26

2,38

8,81

155,40

несоответствуют нормативным требованиям

Поверхностный водоотвод не обеспечен,
требуется устройство водопропускного
лотка.



Границы работ
от ПК+ до ПК+

Протяженность,
м

Состояние элементов
существующей дороги

Наименование работ
Ед.
изм.

Количество

1+38-2+10 м2

2+41-2+83 м3/т 19,49 / 37,03

3+47-4+33

т

м2

м3/т 12,47 / 30,56

т

м2

м3/т 31,18 / 76,40

Тип 2

0+00-4+33,42 433,42 м2

м3пл.т/т 140,28 / 247,46

м2

м3пл.т/т 28,06 / 49,49

т

м2

м3/т 84,17 / 200,32

т

0,2339

Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси типа
А16ВЛ толщиной 0,04 м

779,55

Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия проезжей
части на среднюю толщину до 5 см за один проход, ширина барабана
фрезы 2000 мм, с учетом транспортировки материала от фрезерования на
базу временного хранения на 8 км

779,55

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по отфрезерованному покрытию, из

расчета 0,30 л/м2
0,2339

Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси типа А5ВЛ 

в количестве 40% от общей площади
779,55

1 402,81

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по выравнивающему слою, из расчета

0,30 л/м2
0,4208

1 402,81

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по выравнивающему слою, из расчета

0,60 л/м2
0,8417

1 402,81

Существующее а/б покрытие имеет частые
поперечные трещины, продольные
трещины, ямы, колеи, выбоены, кромка
проезжей части обрушена, на некотрых
учасках дорожная одежда полностью
разрушена.

Устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси типа
А32НН толщиной 0,06 м

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по выравнивающему слою, из расчета

0,30 л/м2

Покрытие из щебня в плохом состоянии. 
Имеются выбоины, ямы, впадины. 
Поперечный профиль нарушен

Устранение ямочности щебнем М-600 фр. 20-40 мм средней толщиной 
0,10 м

Устройство выравнивающего слоя из щебня М-600 фр. 10-20 мм, средней 
толщиной 0,02 м



Границы работ
от ПК+ до ПК+

Протяженность,
м

Состояние элементов
существующей дороги

Наименование работ
Ед.
изм.

Количество

м2

м3/т 56,11 / 137,48

м2

м3/т 23,70 / 41,81

Тип 4

3+22-4+33,42 111,00 т

м2

м3/т 12,43 / 30,45

Устройство сопрягающих призм к частным домовладениям шт.

0+00-4+33,42 433,42 Устройство сопрягающей призмы из щебня М-600 фр. 20-40 мм м3/т 8,51 / 15,01

м3/т 19,49 / 37,03

шт.

0+98 м2

3+04 м3/т 0,45 / 0,86

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2, из расчета 0,30 л/м2 т

м2

м3/т 1,71 / 4,19

Восстановление бортового камня

0+00-4+33,42 433,42 Установка бортового камня марки БР100.30.15 п.м.

Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси типа
А16ВЛ толщиной 0,04 м

1 402,81

28

Устройство сопрягающих призм из асфальтобетонного гранулята с
погрузкой и транспортировкой на расстояние 8 км

Устройство искусственной дорожной неровности 
волнообразного профиля

2

Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия средней
толщиной 0,05 м с перемещением на 8 км в штабель, ширина фрезы – 0,5
м 

9,00

Укрепление обочин втапливанием щебня М-600 фр. 20-40 толщиной 0,06
м

395,00

Восстановление дорожной одежды пешеходной дорожки (тротуара)

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по старому покрытию из

асфальтобетонного покрытия, из расчета 0,30 л/м2

0,0932

Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси типа
А5ВЛ толщиной 0,04 м

310,74

0,0081

Устройство искусственной дорожной неровности из асфальтобетонной
смеси типа А16ВЛ

27,00

18,00Бортовой камень на парковочных
площадках находиться в

Для повышения безопастности дорожного
движения требуется устройство
искусственных неровностей для
принудительного понижения скорости 

Существующие съезды находятся в
неудовлетворительном состоянии  

Покрытия тротуаров отсутствуют или
находятся в неудовлетворительном
состоянии



Границы работ
от ПК+ до ПК+

Протяженность,
м

Состояние элементов
существующей дороги

Наименование работ
Ед.
изм.

Количество

0+00-4+33,42 433,42 Восстановление фундамента под металлопластиковые стойки: шт.
- рытьё котлована м3

- смесь грунта с каменным материалом м3

- монолитный бетон B15 F200 W6 м3

шт.

шт.

шт.

Нанесение горизонтальной дорожной разметки

0+00-4+33,42 433,42 Линия 1.1 (сплошная) шириной 0,10 м, эмаль дорожная белая п.м

Линия 1.2 (сплошная) шириной 0,10 м, эмаль дорожная белая п.м

Линия 1.7 (прерывистая, 1:1) шириной 0,10 м, эмаль дорожная белая п.м

Разметка 1.14.1 длиной 4,00 м, холодный пластик

- белая линия п.м/м2 16,00 / 6,40

- желтая линия п.м/м2 12,00 / 4,80

п.м/м2 18,00 / 7,20

1,73

0,86

0,81

Восстановление металлопластиковых стоек (длина стойки - 5 м) под
дорожные знаки

12

Восстановление металлопластиковых стоек (длина стойки - 7 м) под
дорожные знаки

6

Восстановление технических средств организации 
дорожного движения

18

Дорожная разметка отсутсвует или
находятся в неудовлетворительном
состоянии, не соответствуют требованиям
ГОСТ

Дорожные знаки отсутсвуют, требуется их
установка согласно требованиям ГОСТ

площадках находиться в
неудовлетворительном состоянии, разрушен
или отсутствует

6,00

731,00

146,00

Восстановление дорожных знаков из алюминиевого сплава со
световозвращающей поверхностью II типоразмера

33

Разметка 1.25 (обозначение границ искусственной дорожной
неровности), холодный пластик



Границы работ
от ПК+ до ПК+

Протяженность,
м

Состояние элементов
существующей дороги

Наименование работ
Ед.
изм.

Количество

Составил: инженер-проектировщик                                                                                      / А.В. Богатырев /

Проверил: ГИП                                                                                                                       / М.С. Волосухин /

неровности), холодный пластик
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Лоток водопропускной Plus 500 пг №20/0

с решеткой бетонной 500.50.65.20 Е600,

L=7 м, ПК 0+03

Лоток водопропускной Plus 500 пг №20/0

с решеткой бетонной 500.50.65.20 Е600,

L=7 м, ПК 2+03

Лоток водопропускной Plus 500 пг №20/0

с решеткой бетонной 500.50.65.20 Е600,

L=5 м

Лоток водопропускной Plus 500 пг №20/0

с решеткой бетонной 500.50.65.20 Е600,

L=6 м, ПК 3+11
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Схема покрытий / обустройства

16-я Линия (от ул. Поселковая до Бакинского

проезда) ( сущ а/б покрытие) М 1:500

П

Изм. Кол.уч . Лист Nдок. Подп. Дата

Стадия ЛистовЛист Разраб.

 Проверил

03.21

Богатырев 03.21

Шляпникова

ООО "СтройКонтрольБизнес"
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"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник управления благоустройства

администрации города Иваново

______________________ / С .Н . Бобышев /

" ___ " ____________ 2021 г.

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

городского округа Иваново

ПСД-244-2021-2

Формат А4х5

ВНИМАНИЕ!

Перед началом земляных и планировочных

работ вызвать представителей организаций,

эксплуатирующих инженерные коммуникации

Условные обозначения:

- ось проектируемой автодороги;

- кромка асфальтобетонного покрытия;

- кромка укрепленной обочины;

- дорожная одежда по Типу 1;

- горизонтальная разметка 1.2 (772 п.м); - щебеночная призма;

2.1 - дорожный знак и его номер по ГОСТ.

Ведомость углов поворота, прямых и круговых кривых в плане

- 0,06 м

Конструкция укрепленной

части обочины

Укрепление обочин втапливанием щебня

- горизонтальная разметка 1.7 (184 п.м);

- дорожная одежда по Типу 2;

Примечания:

1. Размеры на чертеже указаны в метрах

2. Геометрические размеры съездов к частным домовладениям даны условно. Объем щебня определен из расхода 1

м3 на 1 съезд.

3. Технические средства организации дорожного движения применены по ГОСТ Р 52289-2019.

4. На участке 16-й Линии от ул. Поселковой до Бакинского проезда, предусмотрено одностороннее движение.

Направление движение согласовать с Заказчиком при вроведении строительных работ. Технические средства

организации дорожного движения расставить в соответствии с принятым направление одностороннего

движения.

5. Границы типов конструкций дорожной одежды проезжей части, местоположение тротуаров указаны

ориентировочно. Требуется уточнение по месту.

6. План разработан на основе топографической съемки, выполненной ООО "Стройконтрольбизнес" в феврале 2021 г.

Тип 4

Асфальтобетон типа А5ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014 - 0,04 м

- горизонтальная разметка 1.25 (7,2м2)

- дорожная одежда по Типу 4;- бортовой камень БР100.30.15;

Тип 1

О
сь

 а
в
т
о
д
о
р
о
г
и

Фрезерование существующего асфальтобетонного

покрытия

Существующая дорожная одежда

(покрытие - асфальтобетон)

Асфальтобетон типа А16ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014 - 0,04 м

Выравнивающий слой из асфальтобетона

А5ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020 на БНД 70/100

по ГОСТ 33133-2014

Тип 2

Асфальтобетон типа А16ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014

О
сь

 а
в
т
о
д
о
р
о
г
и

- 0,04 м

Грунт земляного полотна

Асфальтобетон типа А32НН по ГОСТ Р 58406.2-2020

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014 - 0,06 м

Устранение ямочности щебнем М-600 фр. 20-40 мм

средней толщиной 0,10 м

Устройство выравнивающего слоя из щебня М-600

фр. 10-20 мм, средней толщиной 0,02 м
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ПСД-244-2021-2   

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«СтройКонтрольБизнес» 

 

Текстовая часть ТЧ  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
24. ул. Нарвская (от ул. Суздальской до ул. 4-я Нарвская) 



 

 

      

ПСД-244-2021-2 – ПЗ       

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 
Составил Волосухин  02.21 

Основные технико-экономические 
показатели.  

ул. Нарвская (от ул. Суздальской 
до ул. 4-я Нарвская) 

Стадия Лист Листов 
Проверил Богатырев  02.21 П  1 

    ООО  
«СтройКонтрольБизнес»     

    

№ 
п/п Наименование показателей Ед. изм. Количество 

1 2 3 4 
1 Площадь ремонтируемого участка 

автодороги 
м2 3642 

2 Класс автомобильной дороги общего пользования обычного типа (нескоростная) 
3 Категория дорог и улиц  Улица в зоне жилой застройки 
4 Интенсивность на 2021 год авт/сут. Менее 1000 
5 Протяженность ремонтируемого 

участка, в том числе:  
км 0,754 

 - основного хода км 0,616 
 - съездов км 0,138 

6 Расчетная скорость км/ч 60 
7 Число полос движения шт 2 
8 Ширина проезжей части м 6 
9 Ширина пешеходной части тротуара м - 

10 Конструкция дорожной одежды: Тип 1 
− фрезерование существующего покрытия на 

среднюю толщину до 5 см; 
− выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси 

типа А5ВЛ (в количестве 40% от общей площади) по 
ГОСТ Р 58406.2-2020 на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-
2014; 

− верхний слой покрытия из асфальтобетонной смеси 
типа А16ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020 на БНД 70/100 по 
ГОСТ 33133-2014 толщиной 0,04 м. 

Тип 2 
− выравнивающий слой из щебня М-600 по ГОСТ 

8267-93, средней толщиной 0,12 м; 
− нижний слой покрытия из асфальтобетонной смеси 

типа А32НН по ГОСТ Р 58406.2-2020 на БНД 70/100 по 
ГОСТ 33133-2014 толщиной 0,06 м; 

− верхний слой покрытия из асфальтобетонной смеси 
типа А16ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020 на БНД 70/100 по 
ГОСТ 33133-2014 толщиной 0,04 м. 

11 Площадь покрытия проезжей части: 
- Тип 1 
- Тип 2 

 
м2 
м2 

 
768,11 

2873,63 
12 Площадь покрытия тротуаров м2 976,55 
13 Устройство лотка водопропускного п.м. – 
14 Восстановление наружного освещения – 

 



Границы работ Протяженность, м
Состояние элементов 
существующей дороги

Наименование работ
Ед.
изм.

Подготовительные работы

0+00-6+16 616,00 га

м3/т 11,60 / 3,71

шт./т 50 / 48,75

0+00-0+17 17,00
м3/т 13,23 /21,83

- марки БР100.30.15 п.м

м3/т 8,47 /13,98

- марки БР100.20.8 п.м

м3/т 4,76 /7,85

Акт осмотра объекта (ведомость дефектов и намечаемых работ) по объекту: 
"Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Иваново. ул. Нарвская (от ул. Суздальской до ул. 4-я Нарвская)"

по состоянию на 01.04.2021 г.

Количество

24.ул. Нарвская (от ул. Суздальской до ул. 4-я Нарвская)

Требуется разработка траншеи под
установку бортового камня

Прилегающая к дороге терриятория
заросла кустарником, не
обеспечена необходимая
видимость, деревья мешают
движению транспортных средств

Разработка траншеи (группа грунта 2) экскаватором емкостью ковша 0,5

м3 для устройства бетонного основания под бортовой камень:

121,00

85,00

Рубка кустарника среднего вручную с погрузкой в автосамосвал и
перемещением на полигон ТБО на 30 км

0,290

Обрезка и прореживание крон деревьев: при диаметре ствола до 400 мм,
количеством срезов 20-30 с автогидроподъемника с погрузкой в
автосамосвал и перемещением на полигон ТБО на 30 км



Границы работ Протяженность, м
Состояние элементов 
существующей дороги

Наименование работ
Ед.
изм.

Количество

0+00-6+16 616,00 Разработка пучинистого грунта (группа грунта - 2) м3пл.т

м3пл.т

Дорожная одежда проезжей части

Тип 1

0+00-1+47 147,00 м2

м3/т 19,20 / 36,49

т

м2

м3/т 12,29 / 30,11

т

м2

м3/т 30,72 / 75,27

Тип 2

0+00-6+16 616,00 м2

м3пл.т/т 364,98 / 643,82

м2

м3пл.т/т 73,00 / 128,76

т

3 649,80

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по выравнивающему слою, из расчета

0,60 л/м2
2,1899

Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси типа
А16ВЛ толщиной 0,04 м

768,11

Устранение ямочности щебнем М-600 фр. 20-40 мм средней толщиной 
0,10 м

3 649,80Устройство выравнивающего слоя из щебня М-600 фр. 10-20 мм, средней 
толщиной 0,02 м

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по отфрезерованному покрытию, из

расчета 0,30 л/м2
0,2304

Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси типа А5ВЛ 

в количестве 40% от общей площади
768,11

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по выравнивающему слою, из расчета

0,30 л/м2
0,2304

Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия проезжей
части на среднюю толщину до 5 см за один проход, ширина барабана
фрезы 2000 мм, с учетом транспортировки материала от фрезерования на
базу временного хранения на 8 км

768,11

Ликвидация участков
пучинообразования

15,00

Замена пучинистого грунта на песок средней крупности (Кф > 1 м/сут.) 

(группа грунта - 1)
20,69

Существующее а/б покрытие имеет
частые поперечные трещины,
продольные трещины, ямы, колеи,
выбоены, кромка проезжей части
обрушена, на некотрых учасках
дорожная одежда полностью
разрушена.

Покрытие из щебня в плохом 
состоянии. Имеются выбоины, 
ямы, впадины. Поперечный 
профиль нарушен



Границы работ Протяженность, м
Состояние элементов 
существующей дороги

Наименование работ
Ед.
изм.

Количество

м2

м3/т 218,99 / 521,19

т

м2

м3/т 145,99 / 357,68

м2

м3/т 19,20 / 36,49

Тип 3

0+00-4+09 409,00 м2

- щебень М-400 фр. 20-40 мм м3пл.т/т 97,66 / 172,26

- щебень М-400 фр. 10-20 мм м3пл.т/т 14,65 / 25,84

т

Восстановление дорожной одежды пешеходной дорожки (тротуара)

Устройство выравнивающего слоя из щебня М-400 фр. 20-40 с
расклинцовкой щебнем фр. 10-20 мм, средней толщиной 0,10 м, в том
числе:

976,55

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по выравнивающему слою из щебня, из

расчета 0,60 л/м2

0,5859

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по выравнивающему слою, из расчета

0,30 л/м2
1,0949

Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси типа
А16ВЛ толщиной 0,04 м

3 649,80

Укрепление обочин асфальтобетонным гранулятом с погрузкой и 
транспортировкой на расстояние 8 км

219,81

Устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси типа
А32НН толщиной 0,06 м

3 649,80

Покрытия тротуаров отсутствуют
или находятся в
неудовлетворительном состоянии



Границы работ Протяженность, м
Состояние элементов 
существующей дороги

Наименование работ
Ед.
изм.

Количество

м2

м3/т 39,06 / 95,70

Устройство сопрягающей призмы из щебня шт.

0+00-6+16 616,00 Устройство сопрягающей призмы из щебня М-600 фр. 20-40 мм м3/т 25,00 / 44,10

шт.

4+38 м2

м3/т 0,23 / 0,43

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2, из расчета 0,30 л/м2 т

м2

м3/т 0,86 / 2,09

шт.

2+17 м2

м3/т 0,30 / 0,57

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2, из расчета 0,30 л/м2 т

м2

м3/т 2,40 / 5,88

0,0108

Устройство искусственной дорожной неровности из асфальтобетонной
смеси типа А16ВЛ

36,00

Устройство искусственной дорожной неровности из асфальтобетонной
смеси типа А16ВЛ

13,50

Устройство искусственной дорожной неровности, 
совмещенной с пешеходным переходом

1

Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия средней
толщиной 0,05 м с перемещением на 8 км в штабель, ширина фрезы – 0,5
м 

6,00

25

Устройство искусственной дорожной неровности 
волнообразного профиля

1

Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия средней
толщиной 0,05 м с перемещением на 8 км в штабель, ширина фрезы – 0,5
м 

4,50

0,0041

Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси типа
А5ВЛ толщиной 0,04 м

976,55

Существующие съезды находятся в
неудовлетворительном состоянии  

Для повышения безопастности
дорожного движения требуется
устройство искусственных
неровностей для принудительного
понижения скорости 

Для повышения безопастности
дорожного движения требуется
устройство искусственных
неровностей для принудительного
понижения скорости 



Границы работ Протяженность, м
Состояние элементов 
существующей дороги

Наименование работ
Ед.
изм.

Количество

Восстановление бортового камня

0+00-0+17 17,00 Установка бортового камня марки БР100.30.15 п.м.

Установка бортового камня марки БР100.20.8 п.м.

0+00-6+16 616,00 Восстановление фундамента под металлопластиковые стойки: шт.
- рытьё котлована м3

- смесь грунта с каменным материалом м3

- монолитный бетон B15 F200 W6 м3

шт.

шт.

шт.

Нанесение горизонтальной дорожной разметки

0+00-6+16 616,00 Линия 1.1 (сплошная) шириной 0,15 м, термопластик жёлтый п.м

Линия 1.2 (сплошная) шириной 0,10 м, эмаль дорожная белая п.м

Линия 1.5 (прерывистая, 1:3) шириной 0,15 м, термопластик жёлтый п.м

Линия 1.6 (прерывистая, 3:1) шириной 0,15 м, термопластик жёлтый п.м

Линия 1.7 (прерывистая, 1:1) шириной 0,10 м, эмаль дорожная белая п.м

Линия 1.7 (прерывистая, 1:1) шириной 0,15 м, термопластик жёлтый п.м 18,00

125,00

356,00

58,00

289,00

74,00

1,13

Восстановление металлопластиковых стоек (длина стойки - 5 м) под
дорожные знаки

18

Восстановление металлопластиковых стоек (длина стойки - 7 м) под
дорожные знаки

7

Восстановление дорожных знаков из алюминиевого сплава со
световозвращающей поверхностью II типоразмера

60

Восстановление технических средств организации 
дорожного движения

25

2,40

1,20

121,00

85,00

Дорожные знаки отсутсвуют,
требуется их установка согласно
требованиям ГОСТ

Дорожная разметка отсутсвует или
находятся в неудовлетворительном
состоянии, не соответствуют
требованиям ГОСТ

Бортовой каменя на парковочных
площадках находиться в
неудовлетворительном состоянии,
разрушен или отсутствует



Границы работ Протяженность, м
Состояние элементов 
существующей дороги

Наименование работ
Ед.
изм.

Количество

Линия 1.17 (сплошная) шириной 0,10 м, термопластик жёлтый п.м/м2 13,00 / 2,23

Разметка 1.14.1 длиной 4,00 м, холодный пластик

- белая линия п.м/м2 112,00 / 44,80

- желтая линия п.м/м2 100,00 / 40,00

п.м/м2 21,60 / 8,64

Составил: инженер-проектировщик                                                                                      / А.В. Богатырев /

Проверил: ГИП                                                                                                                       / М.С. Волосухин /

Разметка 1.25 (обозначение границ искусственной дорожной неровности),
холодный пластик
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"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник управления благоустройства

администрации города Иваново

______________________ / С .Н . Бобышев /

" ___ " ____________ 2021 г.

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

городского округа Иваново

ПСД-244-2021-2

Формат А4х6

ВНИМАНИЕ!

Перед началом земляных и планировочных

работ вызвать представителей организаций,

эксплуатирующих инженерные коммуникации

Ведомость углов поворота, прямых и круговых кривых в плане (ул. Нарвская)

Примечания:

1. Размеры на чертеже указаны в метрах

2. Геометрические размеры съездов к частным домовладениям даны условно. Объем щебня определен из расхода 1

м3 на 1 съезд.

3. Технические средства организации дорожного движения применены по ГОСТ Р 52289-2019.

4. Границы типов конструкций дорожной одежды проезжей части, местоположение тротуаров указаны

ориентировочно. Требуется уточнение по месту.

5. План разработан на основе топографической съемки, выполненной ООО "Стройконтрольбизнес" в феврале 2021 г.

- дорожная одежда по Типу 2;

Условные обозначения:

- дорожная одежда по Типу 1;

- щебеночная призма;

2.1 - дорожный знак и его номер по ГОСТ.

- ось проектируемой автодороги;

- кромка асфальтобетонного покрытия;

- бортовой камень БР100.20.8;

- горизонтальная разметка 1.2 (356 п.м);

- бортовой камень БР100.30.15;

- горизонтальная разметка 1.7 (74 п.м);

- 0,06 м

Конструкция укрепленной

части обочины

Щебень М-600 фр. 20-40 мм по ГОСТ 8267-93,

уложенный по методу втапливания

Тип 3

Асфальтобетон типа А5ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014 - 0,04 м

Выравнивающий слой из щебня М-400 фр. 20-40 мм по

ГОСТ 8267-93 с расклинцовкой щебнем фр. 10-20 мм

Ведомость углов поворота, прямых и круговых кривых в плане (ул. 1-я Ростовская)
- дорожная одежда по Типу 3;

Тип 1

О
сь

 а
в
т
о
д
о
р
о
г
и

Фрезерование существующего асфальтобетонного

покрытия

Существующая дорожная одежда

(покрытие - асфальтобетон)

Асфальтобетон типа А16ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014 - 0,04 м

Выравнивающий слой из асфальтобетона

А5ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020 на БНД 70/100

по ГОСТ 33133-2014

Тип 2

Асфальтобетон типа А16ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014

О
сь

 а
в
т
о
д
о
р
о
г
и

- 0,04 м

Грунт земляного полотна

Асфальтобетон типа А32НН по ГОСТ Р 58406.2-2020

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014 - 0,06 м

Устранение ямочности щебнем М-600 фр. 20-40 мм

средней толщиной 0,10 м

Устройство выравнивающего слоя из щебня М-600

фр. 10-20 мм, средней толщиной 0,02 м
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ПСД-244-2021-2 – ПЗ       

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 
Составил Волосухин  02.21 

Основные технико-экономические 
показатели.  

пер. 7-й Линейный 

Стадия Лист Листов 
Проверил Богатырев  02.21 П  1 

    ООО  
«СтройКонтрольБизнес»     

    

№ 
п/п Наименование показателей Ед. изм. Количество 

1 2 3 4 
1 Площадь ремонтируемого участка 

автодороги 
м2 1428 

2 Класс автомобильной дороги общего пользования обычного типа (нескоростная) 
3 Категория дорог и улиц  Улица в зоне жилой застройки 
4 Интенсивность на 2021 год авт/сут. Менее 1000 
5 Протяженность ремонтируемого 

участка, в том числе:  
км 0,795 

 - основного хода км 0,740 
 - съездов км 0,055 

6 Расчетная скорость км/ч 60 
7 Число полос движения шт 1 
8 Ширина проезжей части м 4,5 
9 Ширина пешеходной части тротуара м 1,5 

10 Конструкция дорожной одежды: Тип 1 
− фрезерование существующего покрытия на 

среднюю толщину до 5 см; 
− выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси 

типа А5ВЛ (в количестве 40% от общей площади) по 
ГОСТ Р 58406.2-2020 на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-
2014; 

− верхний слой покрытия из асфальтобетонной смеси 
типа А16ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020 на БНД 70/100 по 
ГОСТ 33133-2014 толщиной 0,04 м. 

Тип 2 
− выравнивающий слой из щебня М-600 по ГОСТ 

8267-93, средней толщиной 0,12 м; 
− нижний слой покрытия из асфальтобетонной смеси 

типа А32НН по ГОСТ Р 58406.2-2020 на БНД 70/100 по 
ГОСТ 33133-2014 толщиной 0,06 м; 

− верхний слой покрытия из асфальтобетонной смеси 
типа А16ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020 на БНД 70/100 по 
ГОСТ 33133-2014 толщиной 0,04 м. 

11 Площадь покрытия проезжей части: 
- Тип 1 
- Тип 2 

 
м2 
м2 

 
566,69 
768,30 

12 Площадь покрытия тротуаров м2 122,00 
13 Устройство лотка водопропускного п.м. – 
14 Восстановление наружного освещения – 
15 Регулирование высотного положения люков 

колодцев инженерных коммуникаций 1 

 



Границы работ Протяженность, м Состояние элементов существующей дороги Наименование работ
Ед.

изм.

Подготовительные работы

6+24-6+48 24,00 п.м

м3/т 1,96 /3,23

0+00-7+48,84 748,84 шт/т 23 / 22,425

га

м3/т 0,689 / 0,2191

Дорожная одежда проезжей части

Тип 1

6+48-6+57 9,00 м2

6+66-6+76 10,00 м3/т 4,13 / 7,84

т

Акт осмотра объекта (ведомость дефектов и намечаемых работ) по объекту: 
"Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Иваново. пер. 7-й Линейный"

по состоянию на 01.04.2021 г.

Прилегающая к дороге терриятория заросла
кустарником, не обеспечена необходимая видимость,
деревья мешают движению транспортных средств

Требуется разработка траншеи под установку
бортового камня

25. пер. 7-й Линейный

Существующее а/б покрытие имеет частые
поперечные трещины, продольные трещины, ямы,
колеи, выбоены, кромка проезжей части обрушена, на
некотрых учасках дорожная одежда полностью
разрушена.

Количество

Разработка траншеи (группа грунта 2) экскаватором емкостью ковша 0,5

м3 для устройства бетонного основания под бортовой камень БР100.30.15

28

Обрезка и прореживание крон деревьев: при диаметре ствола до 400 мм, 
количеством срезов 20-30 с автогидроподъемника с перемещением на 
полигон ТБО

Рубка кустарника и мелколесья среднего с погрузкой и перемещением в
мусор 

0,026

Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия проезжей
части на глубину до 5 см за один проход, ширина барабана фрезы 2000
мм, с учетом транспортировки материала от фрезерования на базу
временного хранения на 8 км

165,00

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по отфрезерованному покрытию, из

расчета 0,30 л/м2
0,0495



Границы работ Протяженность, м Состояние элементов существующей дороги Наименование работ
Ед.

изм.
Количество

м2

м3/т 2,64 / 6,47

т

м2

м3/т 6,60 / 16,17

Тип 2

0+00-6+48 648,00 м2

6+76-7+48,84 72,84 м3пл.т/т 365,80 / 645,27

м2

м3пл.т/т 73,16 / 129,05

т

м2

м3/т 219,48 / 522,36

т

м2

м3/т 146,32 / 358,48

Укрепление обочин

0+00-7+48,84 748,84 м2

м3/т 43,29 / 76,36

Восстановление бортового камня

6+24-6+48 24,00 Установка бортового камня марки БР100.30.15
п.м.

Кромка существующей укрепительной полосы и
обочины разрушены. Укрепление обочин отсутствует

Бортовой камень на парковочных площадках
находиться в неудовлетворительном состоянии,
разрушен или отсутствует

Устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси типа
А32НН толщиной 0,06 м

3 658,00

Укрепление обочин втапливанием щебня М-600 фр. 20-40 толщиной 0,06
м

721,50

28

Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси типа
А16ВЛ толщиной 0,04 м

3 658,00

3 658,00

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по выравнивающему слою, из расчета

0,60 л/м2
2,1948

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по выравнивающему слою, из расчета

0,30 л/м2
0,0495

Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси типа
А16ВЛ толщиной 0,04 м

165,00

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по выравнивающему слою, из расчета

0,30 л/м2
1,0974

Покрытие из щебня в плохом состоянии. Имеются 
выбоины, ямы, впадины. Поперечный профиль 
нарушен

Устранение ямочности щебнем М-600 фр. 20-40 мм средней толщиной 
0,10 м

3 658,00Устройство выравнивающего слоя из щебня М-600 фр. 10-20 мм, средней 
толщиной 0,02 м

Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси типа А5ВЛ 

в количестве 40% от общей площади
165,00



Границы работ Протяженность, м Состояние элементов существующей дороги Наименование работ
Ед.

изм.
Количество

Тип 3

5+80-6+42 62,00 м2

- щебень М-400 фр. 20-40 мм м3пл.т/т 12,20 / 21,52

- щебень М-400 фр. 10-20 мм м3пл.т/т 1,83 / 3,23

т

м2

м3/т 4,88 / 11,96

Устройство сопрягающей призмы из щебня шт.

0+00-7+48,84 748,84 Устройство сопрягающей призмы из щебня М-600 фр. 20-40 мм м3/т 39,00 / 68,80

шт.

1+31 м2

3+02 м3/т 0,68 / 1,28

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2, из расчета 0,30 л/м2 т

м2

м3/т 2,57 / 6,28

шт.

4+67 м2

5+93 м3/т 0,23 / 0,43

Для повышения безопастности дорожного движения
требуется устройство искусственных неровностей для
принудительного понижения скорости 

Существующие съезды находятся в
неудовлетворительном состоянии  

Для повышения безопастности дорожного движения
требуется устройство искусственных неровностей для
принудительного понижения скорости 

разрушен или отсутствует

Покрытия тротуаров отсутствуют или находятся в
неудовлетворительном состоянии

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по выравнивающему слою из щебня,

из расчета 0,60 л/м2

0,0732

Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси типа
А5ВЛ толщиной 0,04 м

122,00

Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия средней
толщиной 0,05 м с перемещением на 8 км в штабель, ширина фрезы – 0,5
м 

13,50

0,0122

Устройство искусственной дорожной неровности из асфальтобетонной
смеси типа А16ВЛ

40,50

Устройство искусственной дорожной неровности, 
совмещенной с пешеходным переходом

1

Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия средней
толщиной 0,05 м с перемещением на 8 км в штабель, ширина фрезы – 0,5
м 

4,50

39

Устройство искусственной дорожной неровности 
волнообразного профиля

3

Восстановление дорожной одежды пешеходной дорожки (тротуара)

Устройство выравнивающего слоя из щебня М-400 фр. 20-40 с
расклинцовкой щебнем фр. 10-20 мм, средней толщиной 0,10 м, в том
числе:

122,00



Границы работ Протяженность, м Состояние элементов существующей дороги Наименование работ
Ед.

изм.
Количество

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2, из расчета 0,30 л/м2 т

м2

м3/т 1,80 / 4,41

0+00-7+48,84 748,84 Восстановление фундамента под металлопластиковые стойки: шт.
- рытьё котлована м3

- смесь грунта с каменным материалом м3

- монолитный бетон B15 F300 W6 м3

шт.

шт.

шт.

Нанесение горизонтальной дорожной разметки

0+00-7+48,84 748,84 Линия 1.2 (сплошная) шириной 0,10 м, эмаль дорожная белая п.м

Линия 1.7 (прерывистая, 1:1) шириной 0,10 м, эмаль дорожная белая п.м

Разметка 1.14.1 длиной 4,00 м, холодный пластик

- белая линия п.м/м2 56,00 / 22,40

- желтая линия п.м/м2 48,00 / 19,20

п.м/м2 18,00 / 7,20

Колодцы инженерных коммуникацый

6+31 шт.

Дорожная разметка отсутсвует или находятся в
неудовлетворительном состоянии, не соответствуют
требованиям ГОСТ

Существующие крышки смотровых колодцев
инженерных коммуникаций нуждаются в

принудительного понижения скорости 

Дорожные знаки отсутсвуют, требуется их установка
согласно требованиям ГОСТ

1 569,00

171,00

Разметка 1.25 (обозначение границ искусственной дорожной неровности),
холодный пластик белый

Регулирование высотного положения люков колодцев инженерных 
коммуникаций с подъемом до 25 см (монтаж опорной плиты ОП-1к)

1

Восстановление металлопластиковых стоек (длина стойки - 7 м) под
дорожные знаки

3

Восстановление дорожных знаков из алюминиевого сплава со
световозвращающей поверхностью II типоразмера

79

43

4,13

2,06

1,94

Восстановление металлопластиковых стоек (длина стойки - 5 м) под
дорожные знаки

40

Восстановление технических средств организации 
дорожного движения

м 

0,0081

Устройство искусственной дорожной неровности из асфальтобетонной
смеси типа А16ВЛ

27,00



Границы работ Протяженность, м Состояние элементов существующей дороги Наименование работ
Ед.

изм.
Количество

Составил: инженер-проектировщик                                                                                      / А.В. Богатырев /

Проверил: ГИП                                                                                                                       / М.С. Волосухин /

инженерных коммуникаций нуждаются в
корректировке высотного положения

коммуникаций с подъемом до 25 см (монтаж опорной плиты ОП-1к)
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Формат А4х5

ВНИМАНИЕ!

Перед началом земляных и планировочных

работ вызвать представителей организаций,

эксплуатирующих инженерные коммуникации

- 0,06 м

Конструкция укрепленной

части обочины

Укрепление обочин втапливанием щебня

Примечания:

1. Размеры на чертеже указаны в метрах

2. Геометрические размеры съездов к частным домовладениям даны условно. Объем щебня определен из расхода 1

м3 на 1 съезд.

3. Технические средства организации дорожного движения применены по ГОСТ Р 52289-2019.

4. Границы типов конструкций дорожной одежды проезжей части, местоположение тротуаров указаны

ориентировочно. Требуется уточнение по месту.

5. План разработан на основе топографической съемки, выполненной ООО "Стройконтрольбизнес" в феврале 2021 г.

Тип 3

Асфальтобетон типа А5ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014 - 0,04 м

Выравнивающий слой из щебня М-400 фр. 20-40 мм по

ГОСТ 8267-93 с расклинцовкой щебнем фр. 10-20 мм
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Условные обозначения:

- ось проектируемой автодороги;

- кромка асфальтобетонного покрытия;

- кромка укрепленной обочины;

- дорожная одежда по Типу 1;

- горизонтальная разметка 1.2 (1569 п.м);
- щебеночная призма;

2.1 - дорожный знак и его номер по ГОСТ.

- горизонтальная разметка 1.7 (171 п.м);

- горизонтальная разметка 1.25 (18 м2)

- дорожная одежда по Типу 3;- бортовой камень БР100.30.15;

Ведомость углов поворота, прямых и круговых кривых в плане

- дорожная одежда по Типу 2;

Тип 1

О
сь

 а
в
т
о
д
о
р
о
г
и

Фрезерование существующего асфальтобетонного

покрытия

Существующая дорожная одежда

(покрытие - асфальтобетон)

Асфальтобетон типа А16ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014 - 0,04 м

Выравнивающий слой из асфальтобетона

А5ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020 на БНД 70/100

по ГОСТ 33133-2014

Тип 2

Асфальтобетон типа А16ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014

О
сь

 а
в
т
о
д
о
р
о
г
и

- 0,04 м

Грунт земляного полотна

Асфальтобетон типа А32НН по ГОСТ Р 58406.2-2020

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014 - 0,06 м

Устранение ямочности щебнем М-600 фр. 20-40 мм

средней толщиной 0,10 м

Устройство выравнивающего слоя из щебня М-600

фр. 10-20 мм, средней толщиной 0,02 м
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Ведомость углов поворота, прямых и круговых кривых в плане
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" ___ " ____________ 2021 г.

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

городского округа Иваново

ПСД-244-2021-2

Формат А4х5

ВНИМАНИЕ!

Перед началом земляных и планировочных

работ вызвать представителей организаций,

эксплуатирующих инженерные коммуникации

Условные обозначения:

- ось проектируемой автодороги;

- кромка асфальтобетонного покрытия;

- кромка укрепленной обочины;

- дорожная одежда по Типу 1;

- горизонтальная разметка 1.2 (1569 п.м);
- щебеночная призма;

2.1 - дорожный знак и его номер по ГОСТ.

- горизонтальная разметка 1.7 (171 п.м);

Примечания:

1. Размеры на чертеже указаны в метрах

2. Геометрические размеры съездов к частным домовладениям даны условно. Объем щебня определен из расхода 1

м3 на 1 съезд.

3. Технические средства организации дорожного движения применены по ГОСТ Р 52289-2019.

4. Границы типов конструкций дорожной одежды проезжей части, местоположение тротуаров указаны

ориентировочно. Требуется уточнение по месту.

5. План разработан на основе топографической съемки, выполненной ООО "Стройконтрольбизнес" в феврале 2021 г.

- горизонтальная разметка 1.25 (18 м2)

- дорожная одежда по Типу 3;
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- бортовой камень БР100.30.15;

- дорожная одежда по Типу 2;

- 0,06 м

Конструкция укрепленной

части обочины

Укрепление обочин втапливанием щебня

Тип 3

Асфальтобетон типа А5ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014 - 0,04 м

Выравнивающий слой из щебня М-400 фр. 20-40 мм по

ГОСТ 8267-93 с расклинцовкой щебнем фр. 10-20 мм

Тип 1

О
сь

 а
в
т
о
д
о
р
о
г
и

Фрезерование существующего асфальтобетонного

покрытия

Существующая дорожная одежда

(покрытие - асфальтобетон)

Асфальтобетон типа А16ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014 - 0,04 м

Выравнивающий слой из асфальтобетона

А5ВЛ по ПНСТ 184-2019 на битуме БНД 70/100

по ГОСТ 33133-2014

Тип 2

Асфальтобетон типа А16ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014
О
сь

 а
в
т
о
д
о
р
о
г
и

- 0,04 м

Грунт земляного полотна

Асфальтобетон типа А32НН по ГОСТ Р 58406.2-2020

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014 - 0,06 м

Устранение ямочности щебнем М-600 фр. 20-40 мм

средней толщиной 0,10 м

Устройство выравнивающего слоя из щебня М-600

фр. 10-20 мм, средней толщиной 0,02 м
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ПСД-244-2021-2   

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«СтройКонтрольБизнес» 
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26. ул. 2-я Лучевая 



 

 

      

ПСД-244-2021-2 – ПЗ       

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 
Составил Волосухин  02.21 

Основные технико-экономические 
показатели.  

ул. 2-я Лучевая 

Стадия Лист Листов 
Проверил Богатырев  02.21 П  1 

    ООО  
«СтройКонтрольБизнес»     

    

№ 
п/п Наименование показателей Ед. изм. Количество 

1 2 3 4 
1 Площадь ремонтируемого участка 

автодороги 
м2 1428 

2 Класс автомобильной дороги общего пользования обычного типа (нескоростная) 
3 Категория дорог и улиц  Улица в зоне жилой застройки 
4 Интенсивность на 2021 год авт/сут. Менее 1000 
5 Протяженность ремонтируемого 

участка, в том числе:  
км 0,556 

 - основного хода км 0,504 
 - съездов км 0,052 

6 Расчетная скорость км/ч 60 
7 Число полос движения шт 1 
8 Ширина проезжей части м 4,5 
9 Ширина пешеходной части тротуара м 1,5 

10 Конструкция дорожной одежды: Тип 1 
− фрезерование существующего покрытия на 

среднюю толщину до 5 см; 
− выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси 

типа А5ВЛ (в количестве 40% от общей площади) по 
ГОСТ Р 58406.2-2020 на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-
2014; 

− верхний слой покрытия из асфальтобетонной смеси 
типа А16ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020 на БНД 70/100 по 
ГОСТ 33133-2014 толщиной 0,04 м. 

Тип 2 
− выравнивающий слой из щебня М-600 по ГОСТ 

8267-93, средней толщиной 0,12 м; 
− нижний слой покрытия из асфальтобетонной смеси 

типа А32НН по ГОСТ Р 58406.2-2020 на БНД 70/100 по 
ГОСТ 33133-2014 толщиной 0,06 м; 

− верхний слой покрытия из асфальтобетонной смеси 
типа А16ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020 на БНД 70/100 по 
ГОСТ 33133-2014 толщиной 0,04 м. 

11 Площадь покрытия проезжей части: 
- Тип 1 
- Тип 2 

 
м2 
м2 

 
566,69 
768,30 

12 Площадь покрытия тротуаров м2 – 
13 Устройство лотка водопропускного п.м. – 
14 Восстановление наружного освещения – 

 



Границы работ
от ПК+ до ПК+

Протяженность,
м

Состояние элементов
существующей дороги

Наименование работ
Ед.

изм.

Подготовительные работы

0+00-5+08,6 508,60 га

м3/т 1,919 / 0,6101

Дорожная одежда проезжей части

Тип 2

0+00-5+08,6 508,60 м2

м3пл.т/т 267,71 / 472,24

м2

м3пл.т/т 53,54 / 94,45

т

2 677,07

Количество

Рубка кустарника и мелколесья среднего с погрузкой и перемещением в
мусор 

0,072

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по выравнивающему слою, из расчета

0,60 л/м2
1,6062

Акт осмотра объекта (ведомость дефектов и намечаемых работ) по объекту: 
"Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Иваново.  ул. 2-я Лучевая"

по состоянию на 01.04.2021 г.

Прилегающая к дороге терриятория
заросла кустарником, не обеспечена
необходимая видимость, деревья
мешают движению транспортных
средств

26. ул. 2-я Лучевая

Покрытие из щебня в плохом состоянии. 
Имеются выбоины, ямы, впадины. 
Поперечный профиль нарушен

Устранение ямочности щебнем М-600 фр. 20-40 мм средней толщиной 
0,10 м

2 677,07Устройство выравнивающего слоя из щебня М-600 фр. 10-20 мм, средней 
толщиной 0,02 м



Границы работ
от ПК+ до ПК+

Протяженность,
м

Состояние элементов
существующей дороги

Наименование работ
Ед.

изм.
Количество

м2

м3/т 160,62 / 382,29

т

м2

м3/т 107,08 / 262,35

м2

м3/т 31,20 / 55,04

Устройство сопрягающей призмы из щебня шт.

0+00-5+08,6 508,60 Устройство сопрягающей призмы из щебня М-600 фр. 20-40 мм м3/т 29,00 / 51,16

шт.

0+53,2 м2

1+53 м3/т 1,13 / 2,14

2+53,7

3+66,1

4+72,2 Розлив битумной эмульсии ЭБК-2, из расчета 0,30 л/м2 т

м2

м3/т 4,28 / 10,47

Укрепление обочин втапливанием щебня М-600 фр. 20-40 толщиной 0,06
м

520,00

29

Устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси типа
А32НН толщиной 0,06 м

2 677,07

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по выравнивающему слою, из расчета

0,30 л/м2
0,8031

Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси типа
А16ВЛ толщиной 0,04 м

2 677,07

Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия средней
толщиной 0,05 м с перемещением на 8 км в штабель, ширина фрезы – 0,5
м 

22,50

0,0203

Устройство искусственной дорожной неровности из асфальтобетонной
смеси типа А16ВЛ

67,50

Для повышения безопастности
дорожного движения требуется
устройство искусственных неровностей
для принудительного понижения
скорости 

Существующие съезды находятся в
неудовлетворительном состоянии  

Устройство искусственной дорожной неровности 
волнообразного профиля

5



Границы работ
от ПК+ до ПК+

Протяженность,
м

Состояние элементов
существующей дороги

Наименование работ
Ед.

изм.
Количество

0+00-5+08,6 508,60 Восстановление фундамента под металлопластиковые стойки: шт.
- рытьё котлована м3

- смесь грунта с каменным материалом м3

- монолитный бетон B15 F200 W6 м3

шт.

шт.

шт.

Нанесение горизонтальной дорожной разметки

0+00-5+08,6 508,60 Линия 1.2 (сплошная) шириной 0,10 м, эмаль дорожная белая п.м

Линия 1.7 (прерывистая, 1:1) шириной 0,10 м, эмаль дорожная белая п.м

п.м/м2 45,00 / 18,00

Составил: инженер-проектировщик                                                                                      / А.В. Богатырев /

Проверил: ГИП                                                                                                                       / М.С. Волосухин /

Дорожная разметка отсутсвует или
находятся в неудовлетворительном
состоянии, не соответствуют
требованиям ГОСТ

Дорожные знаки отсутсвуют, требуется
их установка согласно требованиям
ГОСТ

Разметка 1.25 (обозначение границ искусственной дорожной
неровности), холодный пластик

917,00

66

1,92

109,00

Восстановление дорожных знаков из алюминиевого сплава со
световозвращающей поверхностью II типоразмера

1,80

Восстановление металлопластиковых стоек (длина стойки - 5 м) под
дорожные знаки

38

Восстановление металлопластиковых стоек (длина стойки - 7 м) под
дорожные знаки

2

3,84

Восстановление технических средств организации 
дорожного движения

40
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Схема покрытий / обустройства
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М1:500
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Изм. Кол.уч . Лист Nдок. Подп. Дата

Стадия ЛистовЛист Разраб.

 Проверил

03.21Смирнова

03.21Богатырев

ООО "СтройКонтрольБизнес"
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"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник управления благоустройства

администрации города Иваново

______________________ / С .Н . Бобышев /

" ___ " ____________ 2021 г.

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

городского округа Иваново

ПСД-244-2021-2

Формат А4х5

ВНИМАНИЕ!

Перед началом земляных и планировочных

работ вызвать представителей организаций,

эксплуатирующих инженерные коммуникации

Условные обозначения:

- ось проектируемой автодороги;

- кромка асфальтобетонного покрытия;

- кромка укрепленной обочины;

- дорожная одежда по Типу 2;

- горизонтальная разметка 1.2 (917 п.м.);

- щебеночная призма;

НТТ ПК0+00

КТТ ПК 5+08.60

2.1 - дорожный знак и его номер по ГОСТ.

Ведомость элементов плана

Примечания:

1. Размеры на чертеже указаны в метрах

2. Геометрические размеры съездов к частным домовладениям даны условно. Объем щебня определен из расхода 1

м3 на 1 съезд.

3. Технические средства организации дорожного движения применены по ГОСТ Р 52289-2019.

4. Границы типов конструкций дорожной одежды проезжей части, местоположение тротуаров указаны

ориентировочно. Требуется уточнение по месту.

5. План разработан на основе топографической съемки, выполненной ООО "Стройконтрольбизнес" в феврале 2021 г.

Искусственная дорожная неровность
волнообразного профиля длиной 3,00 м

Искусственная дорожная неровность
волнообразного профиля длиной 3,00 м

- горизонтальная разметка 1.7 (109 п.м).

- ИДН- горизонтальная разметка 1.25 (18 м2)

- 0,06 м

Конструкция укрепленной части обочины

Втапливание щебня М-600 фр. 20-40 мм

по ГОСТ 8267-93

Тип 2

Асфальтобетон типа А16ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014

О
сь

 а
в
т
о
д
о
р
о
г
и

- 0,04 м

Грунт земляного полотна

Асфальтобетон типа А32НН по ГОСТ Р 58406.2-2020

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014 - 0,06 м

Устранение ямочности щебнем М-600 фр. 20-40 мм

средней толщиной 0,10 м

Устройство выравнивающего слоя из щебня М-600

фр. 10-20 мм, средней толщиной 0,02 м
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27. пер. 2-й Балинский 



 

 

      

ПСД-244-2021-2 – ПЗ       

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 
Составил Волосухин  02.21 

Основные технико-экономические 
показатели.  

пер. 2-й Балинский 

Стадия Лист Листов 
Проверил Богатырев  02.21 П  1 

    ООО  
«СтройКонтрольБизнес»     

    

№ 
п/п Наименование показателей Ед. изм. Количество 

1 2 3 4 
1 Площадь ремонтируемого участка 

автодороги 
м2 4301 

2 Класс автомобильной дороги общего пользования обычного типа (нескоростная) 
3 Категория дорог и улиц  Улица в зоне жилой застройки 
4 Интенсивность на 2021 год авт/сут. Менее 1000 
5 Протяженность ремонтируемого 

участка, в том числе:  
км 0,895 

 - основного хода км 0,767 
 - съездов км 0,128 

6 Расчетная скорость км/ч 60 
7 Число полос движения шт 1 
8 Ширина проезжей части м 4,5 
9 Ширина пешеходной части тротуара м - 

10 Конструкция дорожной одежды: Тип 2 
− выравнивающий слой из щебня М-600 по ГОСТ 

8267-93, средней толщиной 0,12 м; 
− нижний слой покрытия из асфальтобетонной смеси 

типа А32НН по ГОСТ Р 58406.2-2020 на БНД 70/100 по 
ГОСТ 33133-2014 толщиной 0,06 м; 

− верхний слой покрытия из асфальтобетонной смеси 
типа А16ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020 на БНД 70/100 по 
ГОСТ 33133-2014 толщиной 0,04 м. 

11 Площадь покрытия проезжей части: 
- Тип 2 

 
м2 

 
4301 

12 Площадь покрытия тротуаров м2 – 
13 Устройство лотка водопропускного п.м. – 
14 Восстановление наружного освещения – 

 



Границы работ Протяженность, м Состояние элементов существующей дороги Наименование работ
Ед.

изм.

Подготовительные работы

0+00-2+20,5 (1 участок) 220,50 га
0+00-5-47 (2 участок) 547,00 м3/т 1,568 / 0,502

0+00-2+20,5 (1 участок) 220,50 шт.
0+70 (2 участок)

Дорожная одежда проезжей части

Тип 2

0+00-2+20,5 (1 участок) 220,50 м2

0+00-5-47 (2 участок) 547,00 м3пл.т/т 430,05 / 758,60

м2

м3пл.т/т 86,01 / 151,72

т

м2

м3/т 258,03 / 614,11

Акт осмотра объекта (ведомость дефектов и намечаемых работ) по объекту: 
"Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Иваново. пер. 2-й Балинский"

по состоянию на 01.04.2021 г.

Прилегающая к дороге терриятория заросла
кустарником, не обеспечена необходимая видимость,
деревья мешают движению транспортных средств

Существующие крышки смотровых колодцев
инженерных коммуникаций нуждаются в
корректировке высотного положения

4 300,47

Количество

Рубка кустарника среднего вручную с погрузкой в автосамосвал и
перемещением на полигон ТБО на 30 км

0,0392

Регулирование высотного положения люков колодцев инженерных
коммуникаций с подъемом до 10 см (монтаж опорного кольца КО6)

5

27.пер. 2-й Балинский

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по выравнивающему слою, из расчета

0,60 л/м2
2,5803

Устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси типа
А32НН толщиной 0,06 м

4 300,47

Покрытие из щебня в плохом состоянии. Имеются 
выбоины, ямы, впадины. Поперечный профиль 
нарушен

Устранение ямочности щебнем М-600 фр. 20-40 мм средней толщиной 
0,10 м

4 300,47Устройство выравнивающего слоя из щебня М-600 фр. 10-20 мм, средней 
толщиной 0,02 м



Границы работ Протяженность, м Состояние элементов существующей дороги Наименование работ
Ед.

изм.
Количество

т

м2

м3/т 172,02 / 421,45

м2

м3/т 46,57 / 82,15

Устройство сопрягающей призмы из щебня шт.

0+00-2+20,5 (1 участок) 220,50 Устройство сопрягающей призмы из щебня М-600 фр. 20-40 мм м3/т 20,00 / 35,28

0+00-5-47 (2 участок) 547,00

шт.

1+03 (2 участок) м2

2+78 (2 участок) м3/т 0,65 / 1,24

4+12 (2 участок)

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2, из расчета 0,30 л/м2 т

м2

м3/т 2,47 / 6,05

0+00-2+20,5 (1 участок) 220,50 Восстановление фундамента под металлопластиковые стойки: шт.
0+00-5-47 (2 участок) 547,00 - рытьё котлована м3

- смесь грунта с каменным материалом м3

- монолитный бетон B15 F200 W6 м3

шт.

шт.

шт.

Существующие съезды находятся в
неудовлетворительном состоянии  

Для повышения безопастности дорожного движения
требуется устройство искусственных неровностей для
принудительного понижения скорости 

Дорожные знаки отсутсвуют, требуется их установка
согласно требованиям ГОСТ

Устройство искусственной дорожной неровности 
волнообразного профиля

3

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по выравнивающему слою, из расчета

0,30 л/м2
1,2901

Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси типа
А16ВЛ толщиной 0,04 м

4 300,47

Укрепление обочин втапливанием щебня М-600 фр. 20-40 толщиной 0,06
м

776,19

20

Восстановление металлопластиковых стоек (длина стойки - 5 м) под
дорожные знаки

36

Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия средней
толщиной 0,05 м с перемещением на 8 км в штабель, ширина фрезы – 0,5
м 

13,00

0,0117

Устройство искусственной дорожной неровности из асфальтобетонной
смеси типа А16ВЛ

39,00

Восстановление технических средств организации 
дорожного движения

47

4,51

2,26

2,12

Восстановление металлопластиковых стоек (длина стойки - 7 м) под
дорожные знаки

11

Восстановление дорожных знаков из алюминиевого сплава со
световозвращающей поверхностью II типоразмера

64



Границы работ Протяженность, м Состояние элементов существующей дороги Наименование работ
Ед.

изм.
Количество

Нанесение горизонтальной дорожной разметки

0+00-2+20,5 (1 участок) 220,50 Линия 1.2 (сплошная) шириной 0,10 м, эмаль дорожная белая п.м
0+00-5-47 (2 участок) 547,00

Линия 1.7 (прерывистая, 1:1) шириной 0,10 м, эмаль дорожная белая п.м

п.м/м2 26,00 / 10,40

Составил: инженер-проектировщик                                                                                      / А.В. Богатырев /

Проверил: ГИП                                                                                                                       / М.С. Волосухин /

Дорожная разметка отсутсвует или находятся в
неудовлетворительном состоянии, не соответствуют
требованиям ГОСТ

Разметка 1.25 (обозначение границ искусственной дорожной неровности),
холодный пластик

1 484,00

129,00



ПК0+00 ПК1+00
ПК2+00

ВУ1

ВУ2

(0+00)

2.1

(0
+1
7)

2.
1

(0+4
5)

2.1

(0
+6

5)
2.
1

(1+26)
2.1

(1
+4

3)
2.
1

(2+09)
2.4

2.1

2.1

НТТ ПК 0+00
КТТ ПК 2+20.50

2.4

2.4

2.4

2.4

2.4

4
,5

0
,5

0
,5

4
,5

0
,5

0
,5

R6

R6R6

R6
R6

R6

R6

R
6

R6R6

R
6

R6

4,23

6,05

4

4,5

4

4

4

Схема покрытий / обустройства

пер. 2-й Балинский

М1:500

П

Изм. Кол.уч . Лист Nдок. Подп. Дата

Стадия ЛистовЛист Разраб.

 Проверил

03.21Богатырев

03.21Шляпникова
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"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник управления благоустройства

администрации города Иваново

______________________ / С .Н . Бобышев /

" ___ " ____________ 2021 г.

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

городского округа Иваново

Формат А4х3

ВНИМАНИЕ!

Перед началом земляных и планировочных

работ вызвать представителей организаций,

эксплуатирующих инженерные коммуникации

- 0,06 м

Конструкция укрепленной

части обочины

Щебень М-600 фр. 20-40 мм по ГОСТ 8267-93,

уложенный по методу втапливания

- дорожная одежда по Типу 2;

Условные обозначения:

- щебеночная призма;

2.1 - дорожный знак и его номер по ГОСТ.

ПСД-244-2021-2

Ведомость элементов плана

Примечания:

1. Размеры на чертеже указаны в метрах

2. Геометрические размеры съездов к частным домовладениям даны условно. Объем щебня определен из расхода 1  м3 на 1 съезд.

3. Технические средства организации дорожного движения применены по ГОСТ Р 52289-2019.

4. Границы типов конструкций дорожной одежды проезжей части, местоположение тротуаров указаны ориентировочно. Требуется

уточнение по месту.

5. План разработан на основе топографической съемки, выполненной ООО "Стройконтрольбизнес" в марте 2021 г.

- ось проектируемой автодороги;

- кромка асфальтобетонного покрытия;

- кромка укрепленной обочины;

- горизонтальная разметка 1.2 (1484п.м);

- горизонтальная разметка 1.7 (129 п.м);

1

Тип 2

Асфальтобетон типа А16ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014

О
сь

 а
в
т
о
д
о
р
о
г
и

- 0,04 м

Грунт земляного полотна

Асфальтобетон типа А32НН по ГОСТ Р 58406.2-2020

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014 - 0,06 м

Устранение ямочности щебнем М-600 фр. 20-40 мм

средней толщиной 0,10 м

Устройство выравнивающего слоя из щебня М-600

фр. 10-20 мм, средней толщиной 0,02 м
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"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник управления благоустройства

администрации города Иваново

______________________ / С .Н . Бобышев /

" ___ " ____________ 2021 г.

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

городского округа Иваново

Формат А4х6

ВНИМАНИЕ!

Перед началом земляных и планировочных

работ вызвать представителей организаций,

эксплуатирующих инженерные коммуникации

- дорожная одежда по Типу 2;

Условные обозначения:

- щебеночная призма;

2.1 - дорожный знак и его номер по ГОСТ.

ПСД-244-2021-2

Ведомость элементов плана Примечания:

1. Размеры на чертеже указаны в метрах

2. Геометрические размеры съездов к частным домовладениям даны условно. Объем щебня определен из расхода 1  м3 на 1 съезд.

3. Технические средства организации дорожного движения применены по ГОСТ Р 52289-2019.

4. Границы типов конструкций дорожной одежды проезжей части, местоположение тротуаров указаны ориентировочно. Требуется

уточнение по месту.

5. План разработан на основе топографической съемки, выполненной ООО "Стройконтрольбизнес" в марте 2021 г.

- ось проектируемой автодороги;

- кромка асфальтобетонного покрытия;

- кромка укрепленной обочины;

- горизонтальная разметка 1.2;

- горизонтальная разметка 1.7;

2

- 0,06 м

Конструкция укрепленной

части обочины

Щебень М-600 фр. 20-40 мм по ГОСТ 8267-93,

уложенный по методу втапливания

Тип 2

Асфальтобетон типа А16ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014

О
сь

 а
в
т
о
д
о
р
о
г
и

- 0,04 м

Грунт земляного полотна

Асфальтобетон типа А32НН по ГОСТ Р 58406.2-2020

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014 - 0,06 м

Устранение ямочности щебнем М-600 фр. 20-40 мм

средней толщиной 0,10 м

Устройство выравнивающего слоя из щебня М-600

фр. 10-20 мм, средней толщиной 0,02 м
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ПСД-244-2021-2   

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«СтройКонтрольБизнес» 

 

Текстовая часть ТЧ  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
28. ул. Неждановская (от дома 24 до пер. 3-го Линейного) 



 

 

      

ПСД-244-2021-2 – ПЗ       

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 
Составил Волосухин  02.21 

Основные технико-экономические 
показатели.  

ул. Неждановская (от дома 24 
до пер. 3-го Линейного) 

Стадия Лист Листов 
Проверил Богатырев  02.21 П  1 

    ООО  
«СтройКонтрольБизнес»     

    

№ 
п/п Наименование показателей Ед. изм. Количество 

1 2 3 4 
1 Площадь ремонтируемого участка 

автодороги 
м2 880 

2 Класс автомобильной дороги общего пользования обычного типа (нескоростная) 
3 Категория дорог и улиц  Улица в зоне жилой застройки 
4 Интенсивность на 2021 год авт/сут. Менее 1000 
5 Протяженность ремонтируемого 

участка, в том числе:  
км 0,185 

 - основного хода км 0,179 
 - съездов км 0,006 

6 Расчетная скорость км/ч 60 
7 Число полос движения шт 1 
8 Ширина проезжей части м 4,5 
9 Ширина пешеходной части тротуара м 1,0-1,5 

10 Конструкция дорожной одежды: Тип 1 
− фрезерование существующего покрытия на 

среднюю толщину до 5 см; 
− выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси 

типа А5ВЛ (в количестве 40% от общей площади) по 
ГОСТ Р 58406.2-2020 на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-
2014; 

− верхний слой покрытия из асфальтобетонной смеси 
типа А16ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020 на БНД 70/100 по 
ГОСТ 33133-2014 толщиной 0,04 м. 

Тип 2 
− выравнивающий слой из щебня М-600 по ГОСТ 

8267-93, средней толщиной 0,12 м; 
− нижний слой покрытия из асфальтобетонной смеси 

типа А32НН по ГОСТ Р 58406.2-2020 на БНД 70/100 по 
ГОСТ 33133-2014 толщиной 0,06 м; 

− верхний слой покрытия из асфальтобетонной смеси 
типа А16ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020 на БНД 70/100 по 
ГОСТ 33133-2014 толщиной 0,04 м. 

11 Площадь покрытия проезжей части: 
- Тип 1 
- Тип 2 

 
м2 
м2 

 
547,00 
333,00 

12 Площадь покрытия тротуаров м2 186,43 
13 Устройство лотка водопропускного п.м. – 
14 Восстановление наружного освещения 204 п.м 

 



Границы работ
от ПК+ до ПК+

Протяженность,
м

Состояние элементов
существующей дороги

Наименование работ
Ед.

изм.

Подготовительные работы

0+00-1+79 179,00 Обрезка и прореживание крон деревьев: при диаметре ствола до 400 мм,
количеством срезов 20-30 с автогидроподъемника с перемещением на
полигон ТБО

шт/т 5 / 4,875

га

м3/т 1,079 / 0,3430

Дорожная одежда проезжей части

Тип 1

0+00-1+17 117,00 м2

м3/т 13,66 / 25,96

Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия проезжей
части на среднюю толщину до 5 см за один проход, ширина барабана
фрезы 2000 мм, с учетом транспортировки материала от фрезерования на
базу временного хранения на 7 км

546,57

Количество

Рубка кустарника и мелколесья среднего с погрузкой и перемещением в
мусор 

0,041

 28.ул. Неждановская (от дома 24 до пер. 3-го Линейного)

Акт осмотра объекта (ведомость дефектов и намечаемых работ) по объекту: 
"Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Иваново. ул. Неждановская (от дома 24 до пер. 3-го Линейного)"

по состоянию на 01.04.2021 г.

Прилегающая к дороге терриятория
заросла кустарником, не обеспечена
необходимая видимость, деревья
мешают движению транспортных
средств

Существующее а/б покрытие имеет
частые поперечные трещины,
продольные трещины, ямы, колеи,
выбоены, кромка проезжей части
обрушена, на некотрых учасках
дорожная одежда полностью



Границы работ
от ПК+ до ПК+

Протяженность,
м

Состояние элементов
существующей дороги

Наименование работ
Ед.

изм.
Количество

т

м2

м3/т 8,75 / 21,43

т

м2

м3/т 21,86 / 53,56

Тип 2

1+17-1+79 62,00 м2

м3пл.т/т 33,30 / 58,73

м2

м3пл.т/т 6,66 / 11,75

т

м2

м3/т 19,98 / 47,55

т

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по отфрезерованному покрытию, из

расчета 0,30 л/м2
0,1640

Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси типа А5ВЛ 

в количестве 40% от общей площади
546,57

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по выравнивающему слою, из расчета

0,30 л/м2
0,1640

Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси типа
А16ВЛ толщиной 0,04 м

546,57

332,96

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по выравнивающему слою, из расчета

0,60 л/м2
0,1998

Устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси типа
А32НН толщиной 0,06 м

332,96

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по выравнивающему слою, из расчета

0,30 л/м2
0,0999

дорожная одежда полностью
разрушена.

Покрытие из щебня в плохом 
состоянии. Имеются выбоины, ямы, 
впадины. Поперечный профиль 
нарушен

Устранение ямочности щебнем М-600 фр. 20-40 мм средней толщиной 
0,10 м

332,96Устройство выравнивающего слоя из щебня М-600 фр. 10-20 мм, средней 
толщиной 0,02 м



Границы работ
от ПК+ до ПК+

Протяженность,
м

Состояние элементов
существующей дороги

Наименование работ
Ед.

изм.
Количество

м2

м3/т 13,32 / 32,63

м2

м3/т 9,81 / 18,64

Тип 3

0+00-1+79 179,00 м2

- щебень М-400 фр. 20-40 мм м3пл.т/т 18,64 / 32,89

- щебень М-400 фр. 10-20 мм м3пл.т/т 2,80 / 4,93

т

м2

м3/т 7,46 / 18,27

Устройство сопрягающей призмы из щебня шт.

0+00-1+79 179,00 Устройство сопрягающей призмы из щебня М-600 фр. 20-40 мм м3/т 3,15 / 5,55

м3/т 3,85 / 7,32

Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси типа
А16ВЛ толщиной 0,04 м

332,96

Укрепление обочин асфальтобетонным гранулятом с погрузкой и
транспортировкой на расстояние 8 км

163,50

Существующие съезды находятся в
неудовлетворительном состоянии  

Покрытия тротуаров отсутствуют или
находятся в неудовлетворительном
состоянии

Устройство выравнивающего слоя из щебня М-400 фр. 20-40 с
расклинцовкой щебнем фр. 10-20 мм, средней толщиной 0,10 м, в том
числе:

186,43

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по выравнивающему слою из щебня, из

расчета 0,60 л/м2

0,1119

Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси типа
А5ВЛ толщиной 0,04 м

186,43

7

Устройство сопрягающих призм из асфальтобетонного гранулята с 
погрузкой и транспортировкой на расстояние 8 км

Восстановление технических средств организации 
дорожного движения



Границы работ
от ПК+ до ПК+

Протяженность,
м

Состояние элементов
существующей дороги

Наименование работ
Ед.

изм.
Количество

0+00-1+79 179,00 Восстановление фундамента под металлопластиковые стойки: шт.
- рытьё котлована м3

- смесь грунта с каменным материалом м3

- монолитный бетон B15 F200 W6 м3

шт.

шт.

0+00-1+79 179,00 Дорожные знаки отсутсвуют,
требуется их установка согласно
требованиям ГОСТ

Табличка с изображением разметки 2.1.3 размером 300х1300
шт.

Нанесение горизонтальной дорожной разметки

0+00-1+79 179,00 Линия 1.2 (сплошная) шириной 0,10 м, эмаль дорожная белая п.м

Линия 1.7 (прерывистая, 1:1) шириной 0,10 м, эмаль дорожная белая п.м

0+00-1+79 179,00 шт.

м3/т 1,66 / 2,74

шт.

0,38

Восстановление недостающего искусственного электроосвещения

0,18

Восстановление металлопластиковых стоек (длина стойки - 5 м) под
дорожные знаки

4

Восстановление дорожных знаков из алюминиевого сплава со
световозвращающей поверхностью II типоразмера

4

Установка табличек с изображением 
вертикальной дорожной разметки

1

319,00

61,00

Бурение котлована глубиной 2,20 м, d = 0,40 м под опоры СВ 95-3 (группа 

грунта - 2, γ = 1,65 т/м3)

6

Установка опор железобетонных ВЛ-0,4 кВ на базе стоек СВ 95-3
(одностоечные промежуточные)

6

Дорожные знаки отсутсвуют,
требуется их установка согласно
требованиям ГОСТ

На некотрых участках отсутвует
электроосвещение, необходимо
востановление  

Дорожная разметка отсутсвует или
находятся в неудовлетворительном
состоянии, не соответствуют
требованиям ГОСТ

0,19

4



Границы работ
от ПК+ до ПК+

Протяженность,
м

Состояние элементов
существующей дороги

Наименование работ
Ед.

изм.
Количество

м3/т 0,69 / 1,14

шт.

м3/т 1,51 / 2,49

шт.

- стойки СВ 110-5 шт.

м3/т 1,80 / 4,50

м3/т 0,54 / 0,89

Монтаж воздушной линии проводом СИП 2 3х25+1х54,6 мм м/т 204,00 / 0,132

Монтаж линейной арматуры:

- стяжка Х-89 шт./т 3 / 0,032
- металлическая лента 20х0,7х1000 мм F20.07 шт./п.м 36 / 36,00
- скрепа C20 шт.
- комплект промежуточной подвески ES1500 шт.
- кронштейн анкерный CA-1500 шт.
- зажим анкерный РА-1500 шт.
- ответвительный зажим Р-645 для питания светильников шт.
- зажим ZP-2 для ЗП1М шт.
- зажим ПС-1-1 шт.
- кабельный ремешок KR-1, для d=45 мм, СИП 35-95 шт.
- зажим KZP-2 шт.

шт.

4

Установка опор железобетонных ВЛ-0,4 кВ на базе стоек СВ 110-5
(двухстоечные угловые):

2

Обратная засыпка котлована вручную старогодним грунтом (группа

грунта - 2, γ = 1,65 т/м3)

Бурение котлована глубиной 3,00 м, d = 0,40 м под опоры СВ 110-5

(группа грунта - 2, γ = 1,65 т/м3)

4

4

Обратная засыпка котлована вручную старогодним грунтом (группа

грунта - 2, γ = 1,65 т/м3)

36

6

4

24

8

8

32

8

Установка кронштейнов однорожковых на опоры типа ТТУ К1 1,5-1,5-
оцинк.

8



Границы работ
от ПК+ до ПК+

Протяженность,
м

Состояние элементов
существующей дороги

Наименование работ
Ед.

изм.
Количество

Установка светильников CORVETTE LED 35 (W) 4000K шт.

Составил: инженер-проектировщик                                                                                      / А.В. Богатырев /

Проверил: ГИП                                                                                                                       / М.С. Волосухин /

8
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"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник управления благоустройства

администрации города Иваново

______________________ / С .Н . Бобышев /

" ___ " ____________ 2021 г.

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

городского округа Иваново

ПСД-244-2021-2

Формат А4х3

ВНИМАНИЕ!

Перед началом земляных и планировочных

работ вызвать представителей организаций,

эксплуатирующих инженерные коммуникации

Условные обозначения:

- ось проектируемой автодороги;

- кромка асфальтобетонного покрытия;

- кромка укрепленной обочины;

- дорожная одежда по Типу 1;

- горизонтальная разметка 1.2 (319 п.м.);

- щебеночная призма.

НТТ ПК0+00

2.1 - дорожный знак и его номер по ГОСТ.

- дорожная одежда по Типу 2.

Ведомость элементов плана

КТТ ПК 1+79

Изм. Кол.уч . Лист

 Разраб.

 Проверил Богатырев

- дорожная одежда по Типу 3.

Примечания:

1. Размеры на чертеже указаны в метрах

2. Геометрические размеры съездов к частным домовладениям даны условно. Объем щебня определен из расхода 1

м3 на 1 съезд.

3. Технические средства организации дорожного движения применены по ГОСТ Р 52289-2019.

4. Границы типов конструкций дорожной одежды проезжей части, местоположение тротуаров указаны

ориентировочно. Требуется уточнение по месту.

5. План разработан на основе топографической съемки, выполненной ООО "Стройконтрольбизнес" в феврале 2021 г.

- горизонтальная разметка 1.7 (61 п.м).

- 0,06 м

Конструкция укрепленной части обочины

Втапливание щебня М-600 фр. 20-40 мм

по ГОСТ 8267-93

Тип 3

Асфальтобетон типа А5ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014

О
сь

 а
в
т
о
д
о
р
о
г
и

- 0,04 м

Выравнивающий слой из щебня М-400 фр. 20-40 мм по

ГОСТ 8267-93 с расклинцовкой щебнем фр. 10-20 мм

Тип 1

О
сь

 а
в
т
о
д
о
р
о
г
и

Фрезерование существующего асфальтобетонного

покрытия

Существующая дорожная одежда

(покрытие - асфальтобетон)

Асфальтобетон типа А16ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014 - 0,04 м

Выравнивающий слой из асфальтобетона

А5ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020 на БНД 70/100

по ГОСТ 33133-2014

Тип 2

Асфальтобетон типа А16ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014
О
сь

 а
в
т
о
д
о
р
о
г
и

- 0,04 м

Грунт земляного полотна

Асфальтобетон типа А32НН по ГОСТ Р 58406.2-2020

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014 - 0,06 м

Устранение ямочности щебнем М-600 фр. 20-40 мм

средней толщиной 0,10 м

Устройство выравнивающего слоя из щебня М-600

фр. 10-20 мм, средней толщиной 0,02 м

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
ВУ1

AutoCAD SHX Text
129.85

AutoCAD SHX Text
129.85

AutoCAD SHX Text
129.90

AutoCAD SHX Text
129.91

AutoCAD SHX Text
130.16

AutoCAD SHX Text
130.14

AutoCAD SHX Text
130.44

AutoCAD SHX Text
130.53

AutoCAD SHX Text
130.35

AutoCAD SHX Text
130.16

AutoCAD SHX Text
130.33

AutoCAD SHX Text
130.46

AutoCAD SHX Text
131.11

AutoCAD SHX Text
130.36

AutoCAD SHX Text
130.48

AutoCAD SHX Text
130.53

AutoCAD SHX Text
130.61

AutoCAD SHX Text
130.63

AutoCAD SHX Text
130.53

AutoCAD SHX Text
130.76

AutoCAD SHX Text
130.53

AutoCAD SHX Text
130.81

AutoCAD SHX Text
131.30

AutoCAD SHX Text
130.83

AutoCAD SHX Text
130.77

AutoCAD SHX Text
131.21

AutoCAD SHX Text
130.85

AutoCAD SHX Text
131.01

AutoCAD SHX Text
131.07

AutoCAD SHX Text
131.23

AutoCAD SHX Text
130.93

AutoCAD SHX Text
130.98

AutoCAD SHX Text
130.89

AutoCAD SHX Text
130.84

AutoCAD SHX Text
130.81

AutoCAD SHX Text
131.00

AutoCAD SHX Text
131.03

AutoCAD SHX Text
130.97

AutoCAD SHX Text
131.00

AutoCAD SHX Text
131.02

AutoCAD SHX Text
131.01

AutoCAD SHX Text
131.01

AutoCAD SHX Text
130.89

AutoCAD SHX Text
131.04

AutoCAD SHX Text
130.88

AutoCAD SHX Text
131.41

AutoCAD SHX Text
130.79

AutoCAD SHX Text
130.87

AutoCAD SHX Text
130.80

AutoCAD SHX Text
130.85

AutoCAD SHX Text
130.99

AutoCAD SHX Text
131.03

AutoCAD SHX Text
130.83

AutoCAD SHX Text
131.01

AutoCAD SHX Text
130.80

AutoCAD SHX Text
130.55

AutoCAD SHX Text
130.88

AutoCAD SHX Text
130.85

AutoCAD SHX Text
130.68

AutoCAD SHX Text
130.73

AutoCAD SHX Text
130.63

AutoCAD SHX Text
130.68

AutoCAD SHX Text
130.68

AutoCAD SHX Text
130.40

AutoCAD SHX Text
130.57

AutoCAD SHX Text
130.40

AutoCAD SHX Text
130.31

AutoCAD SHX Text
130.18

AutoCAD SHX Text
130.53

AutoCAD SHX Text
130.30

AutoCAD SHX Text
130.13

AutoCAD SHX Text
130.45

AutoCAD SHX Text
130.29

AutoCAD SHX Text
129.96

AutoCAD SHX Text
130.11

AutoCAD SHX Text
130.08

AutoCAD SHX Text
130.10

AutoCAD SHX Text
130.05

AutoCAD SHX Text
130.17

AutoCAD SHX Text
130.06

AutoCAD SHX Text
130.02

AutoCAD SHX Text
130.09

AutoCAD SHX Text
129.95

AutoCAD SHX Text
129.84

AutoCAD SHX Text
129.87

AutoCAD SHX Text
КН

AutoCAD SHX Text
КЖ

AutoCAD SHX Text
вх.газа

AutoCAD SHX Text
Ж

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
Ж

AutoCAD SHX Text
КЖ

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
КН

AutoCAD SHX Text
КН

AutoCAD SHX Text
Ж

AutoCAD SHX Text
КЖ

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
бп

AutoCAD SHX Text
-2700

AutoCAD SHX Text
1850

AutoCAD SHX Text
-2700

AutoCAD SHX Text
1900

AutoCAD SHX Text
-2650

AutoCAD SHX Text
1800

AutoCAD SHX Text
-2650

AutoCAD SHX Text
1850

AutoCAD SHX Text
-2600

AutoCAD SHX Text
1800

AutoCAD SHX Text
-2600

AutoCAD SHX Text
1750

AutoCAD SHX Text
А

AutoCAD SHX Text
ул.Сахарова

AutoCAD SHX Text
ул.3 Линейный пер.



 

ПСД-244-2021-2   

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«СтройКонтрольБизнес» 

 

Текстовая часть ТЧ  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
29. ул. 2-я Районная 



 

 

      

ПСД-244-2021-2 – ПЗ       

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 
Составил Волосухин  02.21 

Основные технико-экономические 
показатели.  

ул. 2-я Районная 

Стадия Лист Листов 
Проверил Богатырев  02.21 П  1 

    ООО  
«СтройКонтрольБизнес»     

    

№ 
п/п Наименование показателей Ед. изм. Количество 

1 2 3 4 
1 Площадь ремонтируемого участка 

автодороги 
м2 2406 

2 Класс автомобильной дороги общего пользования обычного типа (нескоростная) 
3 Категория дорог и улиц  Улица в зоне жилой застройки 
4 Интенсивность на 2021 год авт/сут. Менее 1000 
5 Протяженность ремонтируемого 

участка, в том числе:  
км 0,508 

 - основного хода км 0,496 
 - съездов км 0,012 

6 Расчетная скорость км/ч 60 
7 Число полос движения шт 1 
8 Ширина проезжей части м 4,5 
9 Ширина пешеходной части тротуара м - 

10 Конструкция дорожной одежды: Тип 2 
− выравнивающий слой из щебня М-600 по ГОСТ 

8267-93, средней толщиной 0,12 м; 
− нижний слой покрытия из асфальтобетонной смеси 

типа А32НН по ГОСТ Р 58406.2-2020 на БНД 70/100 по 
ГОСТ 33133-2014 толщиной 0,06 м; 

− верхний слой покрытия из асфальтобетонной смеси 
типа А16ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020 на БНД 70/100 по 
ГОСТ 33133-2014 толщиной 0,04 м. 

11 Площадь покрытия проезжей части: 
- Тип 2 

 
м2 

 
2406,00 

12 Площадь покрытия тротуаров м2 – 
13 Устройство лотка водопропускного п.м. – 
14 Восстановление наружного освещения 489 п.м 

 



Границы работ Протяженность, м Состояние элементов существующей дороги Наименование работ
Ед.
изм.

Подготовительные работы

0+00-5+02 502,00 Обрезка и прореживание крон деревьев: при диаметре ствола до 400 мм,
количеством срезов 20-30 с автогидроподъемника с перемещением на
полигон ТБО

шт/т 15 / 14,625

га

м3/т 2,849 / 0,9059

Дорожная одежда проезжей части

Тип 2

0+00-5+02 502,00 м2

м3пл.т/т 240,70 / 424,59

м2

м3пл.т/т 48,14 / 84,92

т

м2

м3/т 144,42 / 343,72

Количество

Рубка кустарника и мелколесья среднего с погрузкой и перемещением в
мусор 

0,108

2 407,00

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по выравнивающему слою, из расчета

0,60 л/м2
1,4442

Устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси типа
А32НН толщиной 0,06 м

2 407,00

Акт осмотра объекта (ведомость дефектов и намечаемых работ) по объекту: 
"Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Иваново. ул. 2-я Районная"

по состоянию на 01.04.2021 г.

29.ул. 2-я Районная

Прилегающая к дороге терриятория заросла
кустарником, не обеспечена необходимая видимость,
деревья мешают движению транспортных средств

Покрытие из щебня в плохом состоянии. Имеются 
выбоины, ямы, впадины. Поперечный профиль нарушен

Устранение ямочности щебнем М-600 фр. 20-40 мм средней толщиной 
0,10 м

2 407,00Устройство выравнивающего слоя из щебня М-600 фр. 10-20 мм, средней 
толщиной 0,02 м



Границы работ Протяженность, м Состояние элементов существующей дороги Наименование работ
Ед.
изм.

Количество

т

м2

м3/т 96,28 / 235,89

Укрепление обочин

0+00-5+02 502,00 м2

м3/т 30,48 / 53,77

Устройство сопрягающих призм к частным домовладениям шт.

0+00-5+02 502,00 Устройство сопрягающих призм из щебня М-600 фр. 20-40 толщиной 0,06 
м

м3/т 34,00 / 64,60

шт.

0+93 м2

2+95 м3/т 0,45 / 0,86

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2, из расчета 0,30 л/м2 т

м2

м3/т 1,71 / 4,19

0+00-5+02 502,00 Восстановление фундамента под металлопластиковые стойки: 
шт.

- рытьё котлована м3

- смесь грунта с каменным материалом м3

- монолитный бетон B15 F300 W6 м3

шт.

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по выравнивающему слою, из расчета

0,30 л/м2
0,7221

Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси типа
А16ВЛ толщиной 0,04 м

2 407,00

Укрепление обочин втапливанием щебня М-600 фр. 20-40 толщиной 0,06
м

508,00

1,01

34

Устройство искусственной дорожной неровности 
волнообразного профиля

2

Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия средней
толщиной 0,05 м с перемещением на 8 км в штабель, ширина фрезы – 0,5
м 

9,00

0,0081

Устройство искусственной дорожной неровности из асфальтобетонной
смеси типа А16ВЛ

27,00

Восстановление технических средств организации 
дорожного движения

21

2,02

0,95

Восстановление металлопластиковых стоек (длина стойки - 5 м) под
дорожные знаки

21

Дорожные знаки отсутсвуют, требуется их установка
согласно требованиям ГОСТ

Кромка существующей укрепительной полосы и
обочины разрушены. Укрепление обочин отсутствует

Существующие съезды находятся в
неудовлетворительном состоянии  

Для повышения безопастности дорожного движения
требуется устройство искусственных неровностей для
принудительного понижения скорости 



Границы работ Протяженность, м Состояние элементов существующей дороги Наименование работ
Ед.
изм.

Количество

шт.

Нанесение горизонтальной дорожной разметки

0+00-5+02 502,00 Линия 1.2 (сплошная) шириной 0,10 м, эмаль дорожная белая п.м

Линия 1.7 (прерывистая, 1:1) шириной 0,10 м, эмаль дорожная белая п.м

Разметка 1.14.1 длиной 4,00 м, холодный пластик

- белая линия п.м/м2 20,00 / 8,00

- желтая линия п.м/м2 16,00 / 6,40

п.м/м2 9,00 / 3,60

0+00-5+02 502,00 шт.

м3/т 0,75 / 1,24

шт.

м3/т 0,90 / 2,25

м3/т 0,27 / 0,45

шт.

м3/т 3,04 / 5,02

шт.

м3/т 3,30 / 8,25

м3/т 1,27 / 2,09

шт.

Обратная засыпка котлована вручную старогодним грунтом (группа

грунта - 2, γ = 1,65 т/м3)

Бурение котлована глубиной 2,20 м, d = 0,40 м под опоры СВ 95-3 (группа

грунта - 2, γ = 1,65 т/м3)

11

Восстановление дорожных знаков из алюминиевого сплава со
световозвращающей поверхностью II типоразмера

38

Восстановление недостающего искусственного электроосвещения

Бурение котлована глубиной 3,00 м, d = 0,40 м под опоры СВ 110-5

(группа грунта - 2, γ = 1,65 т/м3)

2

Установка опор железобетонных ВЛ-0,4 кВ на базе стоек СВ 110-5
(одностоечные угловые)

2

Обратная засыпка котлована вручную старогодним грунтом (группа

грунта - 2, γ = 1,65 т/м3)

Бурение котлована глубиной 3,00 м, d = 0,40 м под опоры СВ 110-5
3

10

Установка опор железобетонных ВЛ-0,4 кВ на базе стоек СВ 95-3
(одностоечные промежуточные)

11

934,00

100,00

Разметка 1.25 (обозначение границ искусственной дорожной неровности),
холодный пластик белый

На некотрых участках отсутвует электроосвещение,
необходимо востановление

Дорожная разметка отсутсвует или находятся в
неудовлетворительном состоянии, не соответствуют
требованиям ГОСТ



Границы работ Протяженность, м Состояние элементов существующей дороги Наименование работ
Ед.
изм.

Количество

м3/т 3,77 / 6,22

шт.

- стойки СВ 110-5 шт.

м3/т 4,50 / 11,25

м3/т 1,35 / 2,23

Монтаж воздушной линии проводом СИП 2 3х25+1х54,6 мм м/т 489,00 / 0,315

Монтаж линейной арматуры:

- стяжка Х-89 шт./т 5 / 0,053
- металлическая лента 20х0,7х1000 мм F20.07 шт./п.м 82 / 82,00
- скрепа C20 шт.
- комплект промежуточной подвески ES1500 шт.
- кронштейн анкерный CA-1500 шт.
- зажим анкерный РА-1500 шт.
- ответвительный зажим Р-645 для питания светильников шт.
- зажим ZP-2 для ЗП1М шт.
- зажим ПС-1-1 шт.
- кабельный ремешок KR-1, для d=45 мм, СИП 35-95 шт.
- зажим KZP-2 шт.

шт.

шт.

Составил: инженер-проектировщик                                                                                      / А.В. Богатырев /

Проверил: ГИП                                                                                                                       / М.С. Волосухин /

18

Обратная засыпка котлована вручную старогодним грунтом (группа

грунта - 2, γ = 1,65 т/м3)

82

11

14

14

54

18

(группа грунта - 2, γ = 1,65 т/м3)

Установка опор железобетонных ВЛ-0,4 кВ на базе стоек СВ 110-5
(двухстоечные угловые):

5

10

Установка светильников CORVETTE LED 35 (W) 4000K (работы на
высоте до 8 м)

18

18

72

18

Установка кронштейнов однорожковых на опоры типа ТТУ К1 1,5-1,5-
оцинк. (работы на высоте до 8 м)
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"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник управления благоустройства

администрации города Иваново

______________________ / С .Н . Бобышев /

" ___ " ____________ 2021 г.

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

городского округа Иваново.

ПСД-244-2021-2

Формат А4х6

ВНИМАНИЕ!

Перед началом земляных и планировочных

работ вызвать представителей организаций,

эксплуатирующих инженерные коммуникации

Примечания:

1. Размеры на чертеже указаны в метрах

2. Геометрические размеры съездов к частным домовладениям даны условно. Объем щебня определен из расчета 1

м3 на 1 съезд.

3. Технические средства организации дорожного движения применены по ГОСТ Р 52289-2019.

4. План разработан на основе топографической съемки, выполненной ООО "Стройконтрольбизнес" в феврале 2021 г.

5. Местоположение тротуаров и границы типов дорожной одежды, уточнить по месту.

Ведомость углов поворота, прямых и круговых кривых:

Условные обозначения:

- ось проектируемой автодороги

- кромка асфальтобетонного покрытия

- кромка укрепленной обочины

- щебеночная призма

- дорожная одежда по Типу 2

2.1 - дорожные знаки

- ИДН волнообразного профиля

- горизонтальная разметка 1.2 (934 п.м)

- горизонтальная разметка 1.25 (7,2 м2)

- горизонтальная разметка 1.7 (100 п.м)

Конструкция укрепленной части обочины

- 0,06 м

Втапливание щебня М-600 фр. 20-40 мм

по ГОСТ 8267-93

Тип 2

Асфальтобетон типа А16ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014

О
сь

 а
в
т
о
д
о
р
о
г
и

- 0,04 м

Грунт земляного полотна

Асфальтобетон типа А32НН по ГОСТ Р 58406.2-2020

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014 - 0,06 м

Устранение ямочности щебнем М-600 фр. 20-40 мм

средней толщиной 0,10 м

Устройство выравнивающего слоя из щебня М-600

фр. 10-20 мм, средней толщиной 0,02 м
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«СтройКонтрольБизнес» 

 

Текстовая часть ТЧ  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30. ул. 3-я Ефремковская 



 

 

      

ПСД-244-2021-2 – ПЗ       

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 
Составил Волосухин  02.21 

Основные технико-экономические 
показатели.  

ул. 3-я Ефремковская 

Стадия Лист Листов 
Проверил Богатырев  02.21 П  1 

    ООО  
«СтройКонтрольБизнес»     

    

№ 
п/п Наименование показателей Ед. изм. Количество 

1 2 3 4 
1 Площадь ремонтируемого участка 

автодороги 
м2 2428 

2 Класс автомобильной дороги общего пользования обычного типа (нескоростная) 
3 Категория дорог и улиц  Улица в зоне жилой застройки 
4 Интенсивность на 2021 год авт/сут. Менее 1000 
5 Протяженность ремонтируемого 

участка, в том числе:  
км 0,516 

 - основного хода км 0,486 
 - съездов км 0,030 

6 Расчетная скорость км/ч 60 
7 Число полос движения шт 1 
8 Ширина проезжей части м 4,5-5,0 
9 Ширина пешеходной части тротуара м 1,5 

10 Конструкция дорожной одежды: Тип 1 
− фрезерование существующего покрытия на 

среднюю толщину до 5 см; 
− выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси 

типа А5ВЛ (в количестве 40% от общей площади) по 
ГОСТ Р 58406.2-2020 на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-
2014; 

− верхний слой покрытия из асфальтобетонной смеси 
типа А16ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020 на БНД 70/100 по 
ГОСТ 33133-2014 толщиной 0,04 м. 

Тип 2 
− выравнивающий слой из щебня М-600 по ГОСТ 

8267-93, средней толщиной 0,12 м; 
− нижний слой покрытия из асфальтобетонной смеси 

типа А32НН по ГОСТ Р 58406.2-2020 на БНД 70/100 по 
ГОСТ 33133-2014 толщиной 0,06 м; 

− верхний слой покрытия из асфальтобетонной смеси 
типа А16ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020 на БНД 70/100 по 
ГОСТ 33133-2014 толщиной 0,04 м. 

11 Площадь покрытия проезжей части: 
- Тип 1 
- Тип 2 

 
м2 
м2 

 
470,00 

1958,00 
12 Площадь покрытия тротуаров м2 160,57 
13 Устройство лотка водопропускного п.м. – 
14 Восстановление наружного освещения – 

 



Границы работ Протяженность, м
Состояние элементов существующей 

дороги
Наименование работ

Ед.
изм.

Подготовительные работы

0+00-4+86 486,00 га

м3/т 1,664 / 0,532

0+00-4+86 486,00 п.м

м3/т 16,74 / 40,18

Дорожная одежда проезжей части

Тип 1

0+00-0+76 76,00 м2

м3/т 11,75 / 22,32

т

Количество

Рубка кустарника среднего вручную с погрузкой в автосамосвал и
перемещением на полигон ТБО на 30 км

0,0416

Разборка существующего бортового камня марки БР100.30.15 и
бетонного основания с погрузкой в автосамосвалы и перемещением на
полигон ТБО на 30 км

180,00

Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия проезжей
части на среднюю толщину до 5 см за один проход, ширина барабана
фрезы 2000 мм, с учетом транспортировки материала от фрезерования на
базу временного хранения на 8 км

469,90

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по отфрезерованному покрытию, из

расчета 0,30 л/м2
0,1410

Акт осмотра объекта (ведомость дефектов и намечаемых работ) по объекту: 
"Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Иваново.  ул. 3-я Ефремковская"

по состоянию на 01.04.2021 г.

30. ул. 3-я Ефремковская

Прилегающая к дороге терриятория
заросла кустарником, не обеспечена
необходимая видимость, деревья
мешают движению транспортных
средств

Состояние существующего бортового
камня неудовлетворительное, не
соответствует требованиям нормативов

Существующее а/б покрытие имеет
частые поперечные трещины,
продольные трещины, ямы, колеи,
выбоены, кромка проезжей части
обрушена, на некотрых учасках
дорожная одежда полностью разрушена.



Границы работ Протяженность, м
Состояние элементов существующей 

дороги
Наименование работ

Ед.
изм.

Количество

м2

м3/т 7,52 / 18,42

т

м2

м3/т 18,80 / 46,05

Тип 2

0+76-4+86 410,00 м2

м3пл.т/т 195,78 / 345,35

м2

м3пл.т/т 39,16 / 69,07

т

м2

м3/т 117,47 / 279,57

т

м2

м3/т 78,31 / 191,86

м2

м3/т 24,81 / 43,76

Тип 3

Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси типа А5ВЛ 

в количестве 40% от общей площади
469,90

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по выравнивающему слою, из расчета

0,60 л/м2
1,1747

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по выравнивающему слою, из расчета

0,30 л/м2
0,1410

Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси типа
А16ВЛ толщиной 0,04 м

469,90

1 957,75

1 957,75Устройство выравнивающего слоя из щебня М-600 фр. 10-20 мм, средней 
толщиной 0,02 м

Устранение ямочности щебнем М-600 фр. 20-40 мм средней толщиной 
0,10 м

Устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси типа
А32НН толщиной 0,06 м

1 957,75

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по выравнивающему слою, из расчета

0,30 л/м2
0,5873

Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси типа
А16ВЛ толщиной 0,04 м

1 957,75

Укрепление обочин втапливанием щебня М-600 фр. 20-40 толщиной 0,06
м

413,47

Восстановление дорожной одежды пешеходной дорожки (тротуара)

Покрытие из щебня в плохом состоянии. 
Имеются выбоины, ямы, впадины. 
Поперечный профиль нарушен



Границы работ Протяженность, м
Состояние элементов существующей 

дороги
Наименование работ

Ед.
изм.

Количество

0+07-1+18 111,00 м2

- щебень М-400 фр. 20-40 мм м3пл.т/т 16,06 / 28,32

- щебень М-400 фр. 10-20 мм м3пл.т/т 2,41 / 4,25

т

м2

м3/т 6,42 / 15,74

Устройство сопрягающей призмы из щебня шт.

0+00-4+86 486,00 Устройство сопрягающей призмы из щебня М-600 фр. 20-40 мм м3/т 24,00 / 42,34

шт.

2+78 м2

3+92 м3/т 0,45 / 0,86

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2, из расчета 0,30 л/м2 т

м2

м3/т 1,71 / 4,19

Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия средней
толщиной 0,05 м с перемещением на 8 км в штабель, ширина фрезы – 0,5
м 

9,00

Устройство выравнивающего слоя из щебня М-400 фр. 20-40 с
расклинцовкой щебнем фр. 10-20 мм, средней толщиной 0,10 м, в том
числе:

160,57

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по выравнивающему слою из щебня,

из расчета 0,60 л/м2

0,0963

Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси типа
А5ВЛ толщиной 0,04 м

160,57

24

Устройство искусственной дорожной неровности 
волнообразного профиля

2

0,0081

Устройство искусственной дорожной неровности из асфальтобетонной
смеси типа А16ВЛ

27,00

Покрытия тротуаров отсутствуют или
находятся в неудовлетворительном
состоянии

Существующие съезды находятся в
неудовлетворительном состоянии  

Для повышения безопастности
дорожного движения требуется
устройство искусственных неровностей
для принудительного понижения
скорости 



Границы работ Протяженность, м
Состояние элементов существующей 

дороги
Наименование работ

Ед.
изм.

Количество

Восстановление бортового камня

0+00-0+76 76,00 Установка бортового камня марки БР100.30.15 п.м.

0+00-4+86 486,00 Восстановление фундамента под металлопластиковые стойки: шт.
- рытьё котлована м3

- смесь грунта с каменным материалом м3

- монолитный бетон B15 F200 W6 м3

шт.

шт.

шт.

Нанесение горизонтальной дорожной разметки

0+00-4+86 486,00 Линия 1.2 (сплошная) шириной 0,10 м, эмаль дорожная белая п.м

Линия 1.7 (прерывистая, 1:1) шириной 0,10 м, эмаль дорожная белая п.м

Разметка 1.14.1 длиной 4,00 м, холодный пластик

- белая линия п.м/м2 24,00 / 9,60

- желтая линия п.м/м2 20,00 / 8,00

п.м/м2 18,00 / 7,20

Составил: инженер-проектировщик                                                                                      / А.В. Богатырев /

Проверил: ГИП                                                                                                                       / М.С. Волосухин /

Восстановление металлопластиковых стоек (длина стойки - 7 м) под
дорожные знаки

11

170,00

Восстановление технических средств организации 
дорожного движения

19

1,82

0,91

0,86

Восстановление металлопластиковых стоек (длина стойки - 5 м) под
дорожные знаки

8

38

105,00

Разметка 1.25 (обозначение границ искусственной дорожной
неровности), холодный пластик

914,00

Восстановление дорожных знаков из алюминиевого сплава со
световозвращающей поверхностью II типоразмера

Дорожная разметка отсутсвует или
находятся в неудовлетворительном
состоянии, не соответствуют
требованиям ГОСТ

Бортовой камень на парковочных
площадках находиться в
неудовлетворительном состоянии,
разрушен или отсутствует

Дорожные знаки отсутсвуют, требуется
их установка согласно требованиям
ГОСТ
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"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник управления благоустройства

администрации города Иваново

______________________ / С .Н . Бобышев /

" ___ " ____________ 2021 г.

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

городского округа Иваново

Формат А4х7

ВНИМАНИЕ!

Перед началом земляных и планировочных

работ вызвать представителей организаций,

эксплуатирующих инженерные коммуникации

- 0,06 м

Конструкция укрепленной

части обочины

Щебень М-600 фр. 20-40 мм по ГОСТ 8267-93,

уложенный по методу втапливания

- дорожная одежда по Типу 2;

Условные обозначения:

- дорожная одежда по Типу 1;

- щебеночная призма;

2.1 - дорожный знак и его номер по ГОСТ. ПСД-244-2021-2

Ведомость элементов плана

Примечания:

1. Размеры на чертеже указаны в метрах

2. Геометрические размеры съездов к частным домовладениям даны условно. Объем щебня определен из расхода 1  м3 на 1 съезд.

3. Технические средства организации дорожного движения применены по ГОСТ Р 52289-2019.

4. Границы типов конструкций дорожной одежды проезжей части, местоположение тротуаров указаны ориентировочно. Требуется

уточнение по месту.

5. План разработан на основе топографической съемки, выполненной ООО "Стройконтрольбизнес" в марте 2021 г.

- ось проектируемой автодороги;

- кромка асфальтобетонного покрытия;

- кромка укрепленной обочины;

- горизонтальная разметка 1.2 (914 п.м);

- бортовой камень БР100.30.15;

- горизонтальная разметка 1.7 (105 п.м);

Тип 3

Асфальтобетон типа А5ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014 - 0,04 м

Выравнивающий слой из щебня М-400 фр. 20-40 мм по

ГОСТ 8267-93 с расклинцовкой щебнем фр. 10-20 мм

Тип 1

О
сь

 а
в
т
о
д
о
р
о
г
и

Фрезерование существующего асфальтобетонного

покрытия

Существующая дорожная одежда

(покрытие - асфальтобетон)

Асфальтобетон типа А16ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014 - 0,04 м

Выравнивающий слой из асфальтобетона

А5ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020 на БНД 70/100

по ГОСТ 33133-2014

Тип 2

Асфальтобетон типа А16ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014

О
сь

 а
в
т
о
д
о
р
о
г
и

- 0,04 м

Грунт земляного полотна

Асфальтобетон типа А32НН по ГОСТ Р 58406.2-2020

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014 - 0,06 м

Устранение ямочности щебнем М-600 фр. 20-40 мм

средней толщиной 0,10 м

Устройство выравнивающего слоя из щебня М-600

фр. 10-20 мм, средней толщиной 0,02 м
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«СтройКонтрольБизнес» 

 

Текстовая часть ТЧ  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
31. ул. 1-я Приречная 



 

 

      

ПСД-244-2021-2 – ПЗ       

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 
Составил Волосухин  02.21 

Основные технико-экономические 
показатели.  

ул. 1-я Приречная 

Стадия Лист Листов 
Проверил Богатырев  02.21 П  1 

    ООО  
«СтройКонтрольБизнес»     

    

№ 
п/п Наименование показателей Ед. изм. Количество 

1 2 3 4 
1 Площадь ремонтируемого участка 

автодороги 
м2 3809 

2 Класс автомобильной дороги общего пользования обычного типа (нескоростная) 
3 Категория дорог и улиц  Улица в зоне жилой застройки 
4 Интенсивность на 2021 год авт/сут. Менее 1000 
5 Протяженность ремонтируемого 

участка, в том числе:  
км 0,841 

 - основного хода км 0,817 
 - съездов км 0,024 

6 Расчетная скорость км/ч 60 
7 Число полос движения шт 1 
8 Ширина проезжей части м 4,5 
9 Ширина пешеходной части тротуара м - 

10 Конструкция дорожной одежды: Тип 2 
− выравнивающий слой из щебня М-600 по ГОСТ 

8267-93, средней толщиной 0,12 м; 
− нижний слой покрытия из асфальтобетонной смеси 

типа А32НН по ГОСТ Р 58406.2-2020 на БНД 70/100 по 
ГОСТ 33133-2014 толщиной 0,06 м; 

− верхний слой покрытия из асфальтобетонной смеси 
типа А16ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020 на БНД 70/100 по 
ГОСТ 33133-2014 толщиной 0,04 м. 

11 Площадь покрытия проезжей части: 
- Тип 2 

 
м2 

 
3809,00 

12 Площадь покрытия тротуаров м2 – 
13 Устройство лотка водопропускного п.м. – 
14 Восстановление наружного освещения п.м 340,00 

 



Границы работ
от ПК+ до ПК+

Протяженность,
м

Состояние элементов
существующей дороги

Наименование работ
Ед.

изм.

Подготовительные работы

0+00-8+17,30 817,30 га

м3/т 5,416 / 1,733

Дорожная одежда проезжей части

Тип 2

0+00-8+17,30 817,30 м2

м3пл.т/т 375,60 / 662,57

м2

м3пл.т/т 75,12 / 132,51

т

м2

м3/т 225,36 / 536,36

Акт осмотра объекта (ведомость дефектов и намечаемых работ) по объекту: 
"Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Иваново. ул. 1-я Приречная"

по состоянию на 01.04.2021 г.

Прилегающая к дороге терриятория заросла
кустарником, не обеспечена необходимая
видимость, деревья мешают движению
транспортных средств

3 756,04

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по выравнивающему слою, из расчета

0,60 л/м2
2,2536

Устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси типа
А32НН толщиной 0,06 м

3 756,04

Количество

Рубка кустарника среднего вручную с погрузкой в автосамосвал и
перемещением на полигон ТБО на 30 км

0,1354

31.ул. 1-я Приречная

Устранение ямочности щебнем М-600 фр. 20-40 мм средней толщиной 
0,10 м

Покрытие из щебня в плохом состоянии. 
Имеются выбоины, ямы, впадины. 
Поперечный профиль нарушен

3 756,04Устройство выравнивающего слоя из щебня М-600 фр. 10-20 мм, средней 
толщиной 0,02 м



Границы работ
от ПК+ до ПК+

Протяженность,
м

Состояние элементов
существующей дороги

Наименование работ
Ед.

изм.
Количество

т

м2

м3/т 150,24 / 368,09

м2

м3/т 40,92 / 72,19

Устройство сопрягающей призмы из щебня шт.

0+00-8+17,30 817,30 Устройство сопрягающей призмы из щебня М-600 фр. 20-40 мм м3/т 43,00 / 75,85

шт.

0+00-8+17,30 817,30 м2

м3/т 0,90 / 1,71

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2, из расчета 0,30 л/м2 т

м2

м3/т 3,42 / 8,38

0+00-8+17,30 817,30 Восстановление фундамента под металлопластиковые стойки: шт.
- рытьё котлована м3

- смесь грунта с каменным материалом м3

- монолитный бетон B15 F200 W6 м3

шт.

Дорожные знаки отсутсвуют, требуется их
установка согласно требованиям ГОСТ

Существующие съезды находятся в
неудовлетворительном состоянии  

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по выравнивающему слою, из расчета

0,30 л/м2
1,1268

Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси типа
А16ВЛ толщиной 0,04 м

3 756,04

Укрепление обочин втапливанием щебня М-600 фр. 20-40 толщиной 0,06
м

682,07

Для повышения безопастности дорожного
движения требуется устройство
искусственных неровностей для
принудительного понижения скорости 

1,40

Восстановление металлопластиковых стоек (длина стойки - 5 м) под
дорожные знаки

15

1,49

43

Устройство искусственной дорожной неровности 
волнообразного профиля

4

Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия средней
толщиной 0,05 м с перемещением на 8 км в штабель, ширина фрезы – 0,5
м 

18,00

0,0162

Устройство искусственной дорожной неровности из асфальтобетонной
смеси типа А16ВЛ

54,00

Восстановление технических средств организации 
дорожного движения

31

2,98



Границы работ
от ПК+ до ПК+

Протяженность,
м

Состояние элементов
существующей дороги

Наименование работ
Ед.

изм.
Количество

шт.

шт.

Нанесение горизонтальной дорожной разметки

0+00-8+17,30 817,30 Линия 1.2 (сплошная) шириной 0,10 м, эмаль дорожная белая п.м

Линия 1.7 (прерывистая, 1:1) шириной 0,10 м, эмаль дорожная белая п.м

п.м/м2 36,00 / 14,40

0+00-8+17,30 817,30 шт.

м3/т 0,28 / 0,46

шт.

м3/т 0,30 / 0,75

м3/т 0,12 / 0,19

шт.

м3/т 2,26 / 3,73

шт.

- стойки СВ 110-5 шт.

м3/т 1,80 / 4,50

м3/т 0,54 / 0,89

Монтаж воздушной линии проводом СИП 2 3х25+1х54,6 мм м/т 340,00 / 0,219

На некотрых участках отсутвует
электроосвещение, необходимо
востановление  

Дорожная разметка отсутсвует или находятся
в неудовлетворительном состоянии, не
соответствуют требованиям ГОСТ

Установка опор железобетонных ВЛ-0,4 кВ на базе стоек СВ 110-5
(двухстоечные угловые):

2

1 253,00

144,00

Разметка 1.25 (обозначение границ искусственной дорожной неровности),
холодный пластик

Восстановление недостающего искусственного электроосвещения 
(на участке от ул. 1-й Булатовской до пер. 7-го Линейного)

Бурение котлована глубиной 2,20 м, d = 0,40 м под опоры СВ 95-3

(группа грунта - 2, γ = 1,65 т/м3)

1

4

Обратная засыпка котлована вручную старогодним грунтом (группа

грунта - 2, γ = 1,65 т/м3)

Установка опор железобетонных ВЛ-0,4 кВ на базе стоек СВ 95-3
(одностоечные промежуточные)

1

Обратная засыпка котлована вручную старогодним грунтом (группа

грунта - 2, γ = 1,65 т/м3)

Бурение котлована глубиной 3,00 м, d = 0,40 м под опоры СВ 110-5

(группа грунта - 2, γ = 1,65 т/м3)

6

Восстановление металлопластиковых стоек (длина стойки - 7 м) под
дорожные знаки

16

Восстановление дорожных знаков из алюминиевого сплава со
световозвращающей поверхностью II типоразмера

54



Границы работ
от ПК+ до ПК+

Протяженность,
м

Состояние элементов
существующей дороги

Наименование работ
Ед.

изм.
Количество

Монтаж линейной арматуры:

- стяжка Х-89 шт./т 2 / 0,021
- металлическая лента 20х0,7х1000 мм F20.07 шт./п.м 16 / 16,00
- скрепа C20 шт.
- комплект промежуточной подвески ES1500 шт.
- кронштейн анкерный CA-1500 шт.
- зажим анкерный РА-1500 шт.
- ответвительный зажим Р-645 для питания светильников шт.
- зажим ZP-2 для ЗП1М шт.
- зажим ПС-1-1 шт.
- кабельный ремешок KR-1, для d=45 мм, СИП 35-95 шт.
- зажим KZP-2 шт.

шт.

шт.

Составил: инженер-проектировщик                                                                                      / А.В. Богатырев /

Проверил: ГИП                                                                                                                       / М.С. Волосухин /

Установка светильников CORVETTE LED 35 (W) 4000K (работы на
высоте до 8 м)

12

3

Установка кронштейнов однорожковых на опоры типа ТТУ К1 1,5-1,5-
оцинк. (работы на высоте до 8 м)

12

36

3

3

12

16

1

4

4
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"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник управления благоустройства

администрации города Иваново

______________________ / С .Н . Бобышев /

" ___ " ____________ 2021 г.

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

городского округа Иваново

ПСД-244-2021-2

Формат А4х5

ВНИМАНИЕ!

Перед началом земляных и планировочных

работ вызвать представителей организаций,

эксплуатирующих инженерные коммуникации

1

Конструкция укрепленной

части обочины
Примечания:

1. Размеры на чертеже указаны в метрах

2. Геометрические размеры съездов к частным домовладениям даны условно. Объем щебня определен из расхода 1  м3 на 1 съезд.

3. Технические средства организации дорожного движения применены по ГОСТ Р 52289-2019.

4. Границы типов конструкций дорожной одежды проезжей части, местоположение тротуаров указаны ориентировочно. Требуется

уточнение по месту.

5. План разработан на основе топографической съемки, выполненной ООО "Стройконтрольбизнес" в феврале 2021 г.

- дорожная одежда по Типу 2;

Условные обозначения:

- ось проектируемой автодороги;

- кромка асфальтобетонного покрытия;

- кромка укрепленной обочины;

- горизонтальная разметка 1.2 (1253 п.м);

- щебеночная призма;

2.1 - дорожный знак и его номер по ГОСТ.
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Ведомость элементов плана

- горизонтальная разметка 1.7 (144 п.м);

- 0,06 м

Щебень М-600 фр. 20-40 мм по ГОСТ 8267-93,

уложенный по методу втапливания

Тип 2

Асфальтобетон типа А16ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014

О
сь

 а
в
т
о
д
о
р
о
г
и

- 0,04 м

Грунт земляного полотна

Асфальтобетон типа А32НН по ГОСТ Р 58406.2-2020

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014 - 0,06 м

Устранение ямочности щебнем М-600 фр. 20-40 мм

средней толщиной 0,10 м

Устройство выравнивающего слоя из щебня М-600

фр. 10-20 мм, средней толщиной 0,02 м
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КТТ ПК 8+17.30

ПК5+00 ПК6+00
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2.1Искусственная дорожная неровность
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"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник управления благоустройства

администрации города Иваново

______________________ / С .Н . Бобышев /

" ___ " ____________ 2021 г.

ВНИМАНИЕ!

Перед началом земляных и планировочных

работ вызвать представителей организаций,

эксплуатирующих инженерные коммуникации

Формат А4х5

Изм. Кол.уч . Лист Nдок. Подп. Дата

Лист

2
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Примечания:

1. Размеры на чертеже указаны в метрах

2. Геометрические размеры съездов к частным домовладениям даны условно. Объем щебня определен из расхода 1  м3 на 1 съезд.

3. Технические средства организации дорожного движения применены по ГОСТ Р 52289-2019.

4. Границы типов конструкций дорожной одежды проезжей части, местоположение тротуаров указаны ориентировочно. Требуется

уточнение по месту.

5. План разработан на основе топографической съемки, выполненной ООО "Стройконтрольбизнес" в феврале 2021 г.

- дорожная одежда по Типу 2;

Условные обозначения:

- ось проектируемой автодороги;

- кромка асфальтобетонного покрытия;

- кромка укрепленной обочины;

- горизонтальная разметка 1.2;

- щебеночная призма;

2.1 - дорожный знак и его номер по ГОСТ.

- горизонтальная разметка 1.7;

Конструкция укрепленной

части обочины

- 0,06 м

Щебень М-600 фр. 20-40 мм по ГОСТ 8267-93,

уложенный по методу втапливания

Тип 2

Асфальтобетон типа А16ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014

О
сь

 а
в
т
о
д
о
р
о
г
и

- 0,04 м

Грунт земляного полотна

Асфальтобетон типа А32НН по ГОСТ Р 58406.2-2020

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014 - 0,06 м

Устранение ямочности щебнем М-600 фр. 20-40 мм

средней толщиной 0,10 м

Устройство выравнивающего слоя из щебня М-600

фр. 10-20 мм, средней толщиной 0,02 м
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32. ул. Чернышевского 



 

 

      

ПСД-244-2021-2 – ПЗ       

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 
Составил Волосухин  02.21 

Основные технико-экономические 
показатели.  

ул. Чернышевского 

Стадия Лист Листов 
Проверил Богатырев  02.21 П  1 

    ООО  
«СтройКонтрольБизнес»     

    

№ 
п/п Наименование показателей Ед. изм. Количество 

1 2 3 4 
1 Площадь ремонтируемого участка 

автодороги 
м2 1391 

2 Класс автомобильной дороги общего пользования обычного типа (нескоростная) 
3 Категория дорог и улиц  Улица в зоне жилой застройки 
4 Интенсивность на 2021 год авт/сут. Менее 1000 
5 Протяженность ремонтируемого 

участка, в том числе:  
км 0,302 

 - основного хода км 0,292 
 - съездов км 0,010 

6 Расчетная скорость км/ч 60 
7 Число полос движения шт 1 
8 Ширина проезжей части м 4,5 
9 Ширина пешеходной части тротуара м 1,5 

10 Конструкция дорожной одежды: Тип 1 
− фрезерование существующего покрытия на 

среднюю толщину до 5 см; 
− выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси 

типа А5ВЛ (в количестве 40% от общей площади) по 
ГОСТ Р 58406.2-2020 на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-
2014; 

− верхний слой покрытия из асфальтобетонной смеси 
типа А16ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020 на БНД 70/100 по 
ГОСТ 33133-2014 толщиной 0,04 м. 

Тип 2 
− выравнивающий слой из щебня М-600 по ГОСТ 

8267-93, средней толщиной 0,12 м; 
− нижний слой покрытия из асфальтобетонной смеси 

типа А32НН по ГОСТ Р 58406.2-2020 на БНД 70/100 по 
ГОСТ 33133-2014 толщиной 0,06 м; 

− верхний слой покрытия из асфальтобетонной смеси 
типа А16ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020 на БНД 70/100 по 
ГОСТ 33133-2014 толщиной 0,04 м. 

11 Площадь покрытия проезжей части: 
- Тип 1 
- Тип 2 

 
м2 
м2 

 
166,00 

1225,00 
12 Площадь покрытия тротуаров м2 452,00 
13 Устройство лотка водопропускного п.м. – 
14 Восстановление наружного освещения – 

 



Границы работ Протяженность, м
Состояние элементов существующей 

дороги
Наименование работ

Ед.
изм.

Подготовительные работы

0+00-2+92 292,00 зн./ст. 2 / 2

т

0+00-2+92 292,00 шт/т 32 / 31,2

га

м3/т 0,822 / 0,2612

Дорожная одежда проезжей части

Тип 1

0+00-0+30 30,00 м2

м3/т 4,15 / 7,89

Существующее а/б покрытие имеет
частые поперечные трещины,
продольные трещины, ямы, колеи,
выбоены, кромка проезжей части
обрушена, на некотрых учасках

Обрезка и прореживание крон деревьев: при диаметре ствола до 400 мм, 
количеством срезов 20-30 с автогидроподъемника с перемещением на 
полигон ТБО

Акт осмотра объекта (ведомость дефектов и намечаемых работ) по объекту: 
"Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Иваново.  ул. Чернышевского"

по состоянию на 01.04.2021 г.

32. ул. Чернышевского

Прилегающая к дороге терриятория
заросла кустарником, не обеспечена
необходимая видимость, деревья
мешают движению транспортных
средств

Существующие дорожные знаки не
соответствуют требованиям
нормативных документов

Количество

Демонтаж существующих дорожных знаков с перемещением в
металлолом 0,040

Рубка кустарника и мелколесья среднего с погрузкой и перемещением в
мусор 

0,031

Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия проезжей
части на глубину до 5 см за один проход, ширина барабана фрезы 2000
мм, с учетом транспортировки материала от фрезерования на базу
временного хранения на 8 км

166,00



Границы работ Протяженность, м
Состояние элементов существующей 

дороги
Наименование работ

Ед.
изм.

Количество

т

м2

м3/т 2,66 / 6,51

т

м2

м3/т 6,64 / 16,27

Тип 2

0+30-2+92 262,00 м2

м3пл.т/т 122,50 / 216,09

м2

м3пл.т/т 24,50 / 43,22

т

м2

м3/т 73,50 / 174,93

т

м2

м3/т 49,00 / 120,05

Укрепление обочин

обрушена, на некотрых учасках
дорожная одежда полностью разрушена.

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по отфрезерованному покрытию, из

расчета 0,30 л/м2
0,0498

Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси типа
А5ВЛ в количестве 40% от общей площади

166,00

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по выравнивающему слою, из расчета

0,30 л/м2
0,0498

1 225,00

Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси типа
А16ВЛ толщиной 0,04 м

166,00

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по выравнивающему слою, из расчета

0,60 л/м2
0,7350

Устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси типа
А32НН толщиной 0,06 м

1 225,00

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по выравнивающему слою, из расчета

0,30 л/м2
0,3675

Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси типа
А16ВЛ толщиной 0,04 м

1 225,00

Покрытие из щебня в плохом состоянии. 
Имеются выбоины, ямы, впадины. 
Поперечный профиль нарушен

Устранение ямочности щебнем М-600 фр. 20-40 мм средней толщиной 
0,10 м

1 225,00Устройство выравнивающего слоя из щебня М-600 фр. 10-20 мм, 
средней толщиной 0,02 м



Границы работ Протяженность, м
Состояние элементов существующей 

дороги
Наименование работ

Ед.
изм.

Количество

0+30-2+92 262,00 м2

м3/т 15,30 / 26,99

Тип 3

0+10-2+92 282,00 м2

- щебень М-400 фр. 20-40 мм м3пл.т/т 41,60 / 73,38

- щебень М-400 фр. 10-20 мм м3пл.т/т 6,24 / 11,01

т

м2

м3/т 16,64 / 40,77

Тип 4

0+08 т

м2

м3/т 1,44 / 3,53

Устройство сопрягающей призмы из щебня шт.

0+00-2+92 292,00 Устройство сопрягающей призмы из щебня М-600 фр. 20-40 мм
м3/т 8,00 / 14,11

Покрытия тротуаров отсутствуют или
находятся в неудовлетворительном
состоянии

Покрытия тротуаров отсутствуют или
находятся в неудовлетворительном
состоянии

Существующие съезды находятся в
неудовлетворительном состоянии  

Кромка существующей укрепительной
полосы и обочины разрушены.
Укрепление обочин отсутствует

Укрепление обочин втапливанием щебня М-600 фр. 20-40 толщиной 0,06
м

255,00

Восстановление дорожной одежды пешеходной дорожки 
(тротуара)

Устройство выравнивающего слоя из щебня М-400 фр. 20-40 с
расклинцовкой щебнем фр. 10-20 мм, средней толщиной 0,10 м, в том
числе:

416,00

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по выравнивающему слою из щебня,

из расчета 0,60 л/м2
0,2496

Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси типа
А5ВЛ толщиной 0,04 м

416,00

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по существующему а/б покрытию, из

расчета 0,30 л/м2
0,0108

Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси типа
А5ВЛ толщиной 0,04 м

36,00

8



Границы работ Протяженность, м
Состояние элементов существующей 

дороги
Наименование работ

Ед.
изм.

Количество

шт.

1+50 м2

м3/т 0,23 / 0,43

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2, из расчета 0,30 л/м2 т

м2

м3/т 0,86 / 2,09

0+00-2+92 292,00 Восстановление фундамента под металлопластиковые стойки: шт.
- рытьё котлована м3

- смесь грунта с каменным материалом м3

- монолитный бетон B15 F300 W6 м3

шт.

шт.

шт.

Нанесение горизонтальной дорожной разметки

0+00-2+92 292,00 Линия 1.2 (сплошная) шириной 0,10 м, эмаль дорожная белая п.м

Линия 1.7 (прерывистая, 1:1) шириной 0,10 м, эмаль дорожная белая п.м

Дорожная разметка отсутсвует или
находятся в неудовлетворительном
состоянии, не соответствуют
требованиям ГОСТ

Для повышения безопастности
дорожного движения требуется
устройство искусственных неровностей
для принудительного понижения
скорости 

Дорожные знаки находятся в
неудовлетворительном состоянии и не
соответствуют требованиям ГОСТ

Устройство искусственной дорожной неровности 
волнообразного профиля

1

Восстановление металлопластиковых стоек (длина стойки - 5 м) под
дорожные знаки

8

Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия средней
толщиной 0,05 м с перемещением на 8 км в штабель, ширина фрезы – 0,5
м 

4,50

0,0041

Устройство искусственной дорожной неровности из асфальтобетонной
смеси типа А16ВЛ

13,50

Восстановление технических средств организации 
дорожного движения

11

1,06

0,53

0,50

26,00

Восстановление металлопластиковых стоек (длина стойки - 7 м) под
дорожные знаки

3

Восстановление дорожных знаков из алюминиевого сплава со
световозвращающей поверхностью II типоразмера

21

567,00



Границы работ Протяженность, м
Состояние элементов существующей 

дороги
Наименование работ

Ед.
изм.

Количество

Разметка 1.14.1 длиной 4,00 м, холодный пластик

- белая линия п.м/м2 28,00 / 11,20

- желтая линия п.м/м2 24,00 / 9,60

Колодцы инженерных коммуникацый

2+80 шт.

Составил: инженер-проектировщик                                                                                      / А.В. Богатырев /

Проверил: ГИП                                                                                                                       / М.С. Волосухин /

Существующие крышки смотровых
колодцев инженерных коммуникаций
нуждаются в корректировке высотного
положения

Регулирование высотного положения люков колодцев инженерных
коммуникаций с подъемом до 25 см (монтаж опорной плиты ОП-1к)

1
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"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник управления благоустройства

администрации города Иваново

______________________ / С .Н . Бобышев /

" ___ " ____________ 2021 г.

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

городского округа Иваново.

Формат А4х7

ВНИМАНИЕ!

Перед началом земляных и планировочных

работ вызвать представителей организаций,

эксплуатирующих инженерные коммуникации

Условные обозначения:

- ось проектируемой автодороги

- кромка асфальтобетонного покрытия

- кромка укрепленной обочины

- щебеночная призма

- дорожная одежда по Типу 1

2.1 - дорожные знаки

- дорожная одежда по Типу 2

- пешеходный переход

- дорожная одежда по Типу 3
- горизонтальная разметка 1.2 (1361 п.м.);

- горизонтальная разметка 1.25 (3,6 м2);

Коблева

Ведомость элементов плана

Примечания:

1. Размеры на чертеже указаны в метрах

2. Геометрические размеры съездов к частным домовладениям даны условно. Объем щебня определен из расчета 1

м3 на 1 съезд.

3. Технические средства организации дорожного движения применены по ГОСТ Р 52289-2019.

4. План разработан на основе топографической съемки, выполненной ООО "Стройконтрольбизнес" в феврале 2021 г.

5. Местоположение тротуаров и границы типов дорожной одежды, уточнить по месту.

- горизонтальная разметка 1.7 (83 п.м.)

Тип 3

Асфальтобетон типа А5ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014

О
сь

 а
в
т
о
д
о
р
о
г
и

- 0,04 м

Выравнивающий слой из щебня М-400 фр. 20-40 мм по

ГОСТ 8267-93 с расклинцовкой щебнем фр. 10-20 мм

Конструкция укрепленной части обочиныТип 4

О
сь

 а
в
т
о
д
о
р
о
г
и

- 0,04 м - 0,06 м

Втапливание щебня М-600 фр. 20-40 мм

по ГОСТ 8267-93

- ИДН

- дорожная одежда по Типу 4

- выравнивающий слой из щебня 

ср. толщиной 0,10 м (8,50 м3)

Асфальтобетон типа А5ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014

Существующая дорожная одежда

(покрытие - асфальтобетон)

ПСД-244-2021-2

Тип 1

О
сь

 а
в
т
о
д
о
р
о
г
и

Фрезерование существующего асфальтобетонного

покрытия

Существующая дорожная одежда

(покрытие - асфальтобетон)

Асфальтобетон типа А16ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014 - 0,04 м

Выравнивающий слой из асфальтобетона

А5ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020 на БНД 70/100

по ГОСТ 33133-2014

Тип 2

Асфальтобетон типа А16ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014

О
сь

 а
в
т
о
д
о
р
о
г
и

- 0,04 м

Грунт земляного полотна

Асфальтобетон типа А32НН по ГОСТ Р 58406.2-2020

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014 - 0,06 м

Устранение ямочности щебнем М-600 фр. 20-40 мм

средней толщиной 0,10 м

Устройство выравнивающего слоя из щебня М-600

фр. 10-20 мм, средней толщиной 0,02 м
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ПСД-244-2021-2   

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«СтройКонтрольБизнес» 

 

Текстовая часть ТЧ  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
33. пер. 2-й Чернышевского 



 

  

      

ПСД-244-2021-2 – ПЗ       

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 
Составил Волосухин  02.21 

Основные технико-экономические 
показатели.  

пер. 2-й Чернышевского 

Стадия Лист Листов 
Проверил Богатырев  02.21 П  1 

    ООО  
«СтройКонтрольБизнес»     

    

№ 
п/п Наименование показателей Ед. изм. Количество 

1 2 3 4 
1 Площадь ремонтируемого участка 

автодороги 
м2 845 

2 Класс автомобильной дороги общего пользования обычного типа (нескоростная) 
3 Категория дорог и улиц  Улица в зоне жилой застройки 
4 Интенсивность на 2021 год авт/сут. Менее 1000 
5 Протяженность ремонтируемого 

участка, в том числе:  
км 0,213 

 - основного хода км 0,198 
 - съездов км 0,015 

6 Расчетная скорость км/ч 60 
7 Число полос движения шт 1 
8 Ширина проезжей части м 4,5 
9 Ширина пешеходной части тротуара м - 

10 Конструкция дорожной одежды: Тип 1 
− фрезерование существующего покрытия на 

среднюю толщину до 5 см; 
− выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси 

типа А5ВЛ (в количестве 40% от общей площади) по 
ГОСТ Р 58406.2-2020 на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-
2014; 

− верхний слой покрытия из асфальтобетонной смеси 
типа А16ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020 на БНД 70/100 по 
ГОСТ 33133-2014 толщиной 0,04 м. 

Тип 2 
− выравнивающий слой из щебня М-600 по ГОСТ 

8267-93, средней толщиной 0,12 м; 
− нижний слой покрытия из асфальтобетонной смеси 

типа А32НН по ГОСТ Р 58406.2-2020 на БНД 70/100 по 
ГОСТ 33133-2014 толщиной 0,06 м; 

− верхний слой покрытия из асфальтобетонной смеси 
типа А16ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020 на БНД 70/100 по 
ГОСТ 33133-2014 толщиной 0,04 м. 

Тип 5 
− верхний слой покрытия из асфальтобетонной смеси 

типа А16ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020 на БНД 70/100 по 
ГОСТ 33133-2014 толщиной 0,04 м. 

11 Площадь покрытия проезжей части: 
- Тип 1 
- Тип 2 
- Тип 5 

 
м2 
м2 

м2 

 
487,00 
42,00 
316,00 

12 Площадь покрытия тротуаров м2 148,49 
13 Устройство лотка водопропускного п.м. – 
14 Восстановление наружного освещения – 

 



Границы работ
от ПК+ до ПК+

Протяженность,
м

Состояние элементов
существующей дороги

Наименование работ
Ед.

изм.

Подготовительные работы

0+00-1+98 198,00 га

м3/т 1,982 / 0,6303

Дорожная одежда проезжей части

Тип 1

1+05-1+98 93,00 м2

м3/т 12,17 / 23,12

т

м2

м3/т 7,79 / 19,08

Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия проезжей
части на среднюю толщину до 5 см за один проход, ширина барабана
фрезы 2000 мм, с учетом транспортировки материала от фрезерования на
базу временного хранения на 8 км

486,74

Прилегающая к дороге терриятория заросла
кустарником, не обеспечена необходимая
видимость, деревья мешают движению
транспортных средств

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по отфрезерованному покрытию, из

расчета 0,30 л/м2
0,1460

Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси типа А5ВЛ 

в количестве 40% от общей площади
486,74

Акт осмотра объекта (ведомость дефектов и намечаемых работ) по объекту: 
"Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Иваново. пер. 2-й  Чернышевского"

по состоянию на 01.04.2021 г.

Существующее а/б покрытие имеет частые
поперечные трещины, продольные трещины, ямы,
колеи, выбоены, кромка проезжей части обрушена,
на некотрых учасках дорожная одежда полностью
разрушена.

Количество

Рубка кустарника и мелколесья среднего с погрузкой и перемещением в
мусор 

0,075

33. пер. 2-й  Чернышевского



Границы работ
от ПК+ до ПК+

Протяженность,
м

Состояние элементов
существующей дороги

Наименование работ
Ед.

изм.
Количество

т

м2

м3/т 19,47 / 47,70

Тип 2

0+69-0+85 16,00 м2

м3пл.т/т 4,15 / 7,31

м2

м3пл.т/т 0,83 / 1,46

т

м2

м3/т 2,49 / 5,92

т

м2

м3/т 1,66 / 4,06

м2

м3/т 12,17 / 23,12

Тип 3

0+00-1+53 153,00 м2

- щебень М-400 фр. 20-40 мм м3пл.т/т 14,85 / 26,19

- щебень М-400 фр. 10-20 мм м3пл.т/т 2,23 / 3,93

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по выравнивающему слою, из расчета

0,60 л/м2
0,0249

Устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси типа
А32НН толщиной 0,06 м

41,46

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по выравнивающему слою, из расчета

0,30 л/м2
0,0124

Покрытия тротуаров отсутствуют или находятся в
неудовлетворительном состоянии

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по выравнивающему слою, из расчета

0,30 л/м2
0,1460

Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси типа
А16ВЛ толщиной 0,04 м

41,46

486,74

41,46

Укрепление обочин асфальтобетонным гранулятом с погрузкой и
транспортировкой на расстояние 8 км

183,25

Устройство выравнивающего слоя из щебня М-400 фр. 20-40 с
расклинцовкой щебнем фр. 10-20 мм, средней толщиной 0,10 м, в том
числе:

148,49

Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси типа
А16ВЛ толщиной 0,04 м

Покрытие из щебня в плохом состоянии. Имеются 
выбоины, ямы, впадины. Поперечный профиль 
нарушен

Устранение ямочности щебнем М-600 фр. 20-40 мм средней толщиной 
0,10 м

41,46Устройство выравнивающего слоя из щебня М-600 фр. 10-20 мм, средней 
толщиной 0,02 м



Границы работ
от ПК+ до ПК+

Протяженность,
м

Состояние элементов
существующей дороги

Наименование работ
Ед.

изм.
Количество

т

м2

м3/т 5,94 / 14,55

Тип 5

0+00-1+05 105,00 т

м2

м3/т 12,63 / 30,95

Устройство сопрягающей призмы из щебня шт.

0+00-1+98 198,00 Устройство сопрягающей призмы из щебня М-600 фр. 20-40 мм м3/т 2,00 / 3,53

0+00-1+98 198,00 Восстановление фундамента под металлопластиковые стойки: шт.
- рытьё котлована м3

- смесь грунта с каменным материалом м3

- монолитный бетон B15 F200 W6 м3

шт.

шт.

Нанесение горизонтальной дорожной разметки

0+00-1+98 198,00 Линия 1.2 (сплошная) шириной 0,10 м, эмаль дорожная белая п.м

Линия 1.7 (прерывистая, 1:1) шириной 0,10 м, эмаль дорожная белая п.м

Существующее а/б покрытие имеет частые
поперечные трещины, продольные трещины, ямы,
колеи, выбоены, кромка проезжей части обрушена,
на некотрых учасках дорожная одежда полностью
разрушена.

4

Восстановление технических средств организации 
дорожного движения

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по выравнивающему слою из щебня,

из расчета 0,60 л/м2

0,0891

Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси типа
А5ВЛ толщиной 0,04 м

148,49

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по выравнивающему слою, из расчета

0,30 л/м2

0,0947

Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси типа
А16ВЛ толщиной 0,04 м

315,81

2

Дорожная разметка отсутсвует или находятся в
неудовлетворительном состоянии, не
соответствуют требованиям ГОСТ

Дорожные знаки отсутсвуют, требуется их
установка согласно требованиям ГОСТ

Существующие съезды находятся в
неудовлетворительном состоянии.

61,00

4

0,38

0,19

0,18

Восстановление металлопластиковых стоек (длина стойки - 5 м) под
дорожные знаки

111,00

Восстановление дорожных знаков из алюминиевого сплава со
световозвращающей поверхностью II типоразмера

7



Границы работ
от ПК+ до ПК+

Протяженность,
м

Состояние элементов
существующей дороги

Наименование работ
Ед.

изм.
Количество

Составил: инженер-проектировщик                                                                                      / А.В. Богатырев /

Проверил: ГИП                                                                                                                       / М.С. Волосухин /
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"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник управления благоустройства

администрации города Иваново

______________________ / С .Н . Бобышев /

" ___ " ____________ 2021 г.

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

городского округа Иваново

ПСД-244-2021-2

Формат А4х3

ВНИМАНИЕ!

Перед началом земляных и планировочных

работ вызвать представителей организаций,

эксплуатирующих инженерные коммуникации

Условные обозначения:

- ось проектируемой автодороги;

- кромка асфальтобетонного покрытия;

- кромка укрепленной обочины;

- дорожная одежда по Типу 1;

- горизонтальная разметка 1.2 (111 п.м.);

- щебеночная призма.

НТТ ПК0+00

2.1 - дорожный знак и его номер по ГОСТ.

- дорожная одежда по Типу 2.

Ведомость элементов плана

КТТ ПК 1+98

Изм. Кол.уч . Лист

 Разраб.

 Проверил

Тип 5

Волосухин

- дорожная одежда по Типу 5.

Примечания:

1. Размеры на чертеже указаны в метрах

2. Геометрические размеры съездов к частным домовладениям даны условно. Объем щебня определен из расхода 1

м3 на 1 съезд.

3. Технические средства организации дорожного движения применены по ГОСТ Р 52289-2019.

4. Границы типов конструкций дорожной одежды проезжей части, местоположение тротуаров указаны

ориентировочно. Требуется уточнение по месту.

5. План разработан на основе топографической съемки, выполненной ООО "Стройконтрольбизнес" в феврале 2021 г.

- горизонтальная разметка 1.7 (61 п.м).

О
сь

 а
в
т
о
д
о
р
о
г
и

Существующая дорожная одежда

(покрытие - железобетонные плиты)

Асфальтобетон типа А16ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014 - 0,05 м

- 0,06 м

Конструкция укрепленной части обочины

Втапливание щебня М-600 фр. 20-40 мм

по ГОСТ 8267-93

- дорожная одежда по Типу 3.

Тип 3

Асфальтобетон типа А5ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014

О
сь

 а
в
т
о
д
о
р
о
г
и

- 0,04 м

Выравнивающий слой из щебня М-400 фр. 20-40 мм по

ГОСТ 8267-93 с расклинцовкой щебнем фр. 10-20 мм

Тип 1

О
сь

 а
в
т
о
д
о
р
о
г
и

Фрезерование существующего асфальтобетонного

покрытия

Существующая дорожная одежда

(покрытие - асфальтобетон)

Асфальтобетон типа А16ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014 - 0,04 м

Выравнивающий слой из асфальтобетона

А5ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020 на БНД 70/100

по ГОСТ 33133-2014

Тип 2

Асфальтобетон типа А16ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014

О
сь

 а
в
т
о
д
о
р
о
г
и

- 0,04 м

Грунт земляного полотна

Асфальтобетон типа А32НН по ГОСТ Р 58406.2-2020

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014 - 0,06 м

Устранение ямочности щебнем М-600 фр. 20-40 мм

средней толщиной 0,10 м

Устройство выравнивающего слоя из щебня М-600

фр. 10-20 мм, средней толщиной 0,02 м
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ПСД-244-2021-2   

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«СтройКонтрольБизнес» 

 

Текстовая часть ТЧ  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
34. пер. Отрубной 



 

 

      

ПСД-244-2021-2 – ПЗ       

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 
Составил Волосухин  02.21 

Основные технико-экономические 
показатели.  

пер. Отрубной 

Стадия Лист Листов 
Проверил Богатырев  02.21 П  1 

    ООО  
«СтройКонтрольБизнес»     

    

№ 
п/п Наименование показателей Ед. изм. Количество 

1 2 3 4 
1 Площадь ремонтируемого участка 

автодороги 
м2 429 

2 Класс автомобильной дороги общего пользования обычного типа (нескоростная) 
3 Категория дорог и улиц  Улица в зоне жилой застройки 
4 Интенсивность на 2019 год авт/сут. Менее 1000 
5 Протяженность ремонтируемого 

участка, в том числе:  
км 0,112 

 - основного хода км 0,096 
 - съездов км 0,016 

6 Расчетная скорость км/ч 60 
7 Число полос движения шт 1 
8 Ширина проезжей части м 4,5 
9 Ширина пешеходной части тротуара м - 

10 Конструкция дорожной одежды: Тип 2 
− выравнивающий слой из щебня М-600 по ГОСТ 

8267-93, средней толщиной 0,12 м; 
− нижний слой покрытия из асфальтобетонной смеси 

типа А32НН по ГОСТ Р 58406.2-2020 на БНД 70/100 по 
ГОСТ 33133-2014 толщиной 0,06 м; 

− верхний слой покрытия из асфальтобетонной смеси 
типа А16ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020 на БНД 70/100 по 
ГОСТ 33133-2014 толщиной 0,04 м. 

11 Площадь покрытия проезжей части: 
- Тип 2 

 
м2 

 
429,00 

12 Площадь покрытия тротуаров м2 – 
13 Устройство лотка водопропускного п.м. – 
14 Восстановление наружного освещения – 

 



Границы работ Протяженность, м Состояние элементов существующей дороги Наименование работ
Ед.

изм.

Дорожная одежда проезжей части

0+00-0+96 96,00 м2

м3пл.т/т 42,87 / 75,62

м2

м3пл.т/т 8,57 / 15,12

т

м2

м3/т 25,72 / 61,22

т

м2

м3/т 17,15 / 42,01

м2

м3/т 6,04 / 10,66

Покрытие из щебня в плохом состоянии. Имеются 
выбоины, ямы, впадины. Поперечный профиль 
нарушен

Устранение ямочности щебнем М-600 фр. 20-40 мм средней толщиной 
0,10 м

Устройство выравнивающего слоя из щебня М-600 фр. 10-20 мм, средней 
толщиной 0,02 м

428,71

428,71

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по выравнивающему слою, из расчета

0,60 л/м2

0,2572

Количество

34.пер. Отрубной

Акт осмотра объекта (ведомость дефектов и намечаемых работ) по объекту: 
"Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Иваново. пер. Отрубной"

по состоянию на 01.04.2021 г.

Укрепление обочин втапливанием щебня М-600 фр. 20-40 толщиной 0,06
м

100,72

Устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси типа
А32НН толщиной 0,06 м

428,71

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по выравнивающему слою, из расчета

0,30 л/м2

0,1286

Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси типа
А16ВЛ толщиной 0,04 м

428,71



Границы работ Протяженность, м Состояние элементов существующей дороги Наименование работ
Ед.

изм.
Количество

Устройство сопрягающей призмы из щебня шт.

0+00-0+96 96,00 Существующие съезды находятся в
неудовлетворительном состоянии.

Устройство сопрягающей призмы из щебня М-600 фр. 20-40 мм
м3/т 6,00 / 10,58

Восстановление фундамента под металлопластиковые стойки: 
шт.

- рытьё котлована м3

- смесь грунта с каменным материалом м3

- монолитный бетон B15 F200 W6 м3

шт.

Нанесение горизонтальной дорожной разметки

Линия 1.2 (сплошная) шириной 0,10 м, эмаль дорожная белая п.м

Линия 1.7 (прерывистая, 1:1) шириной 0,10 м, эмаль дорожная белая п.м

Составил: инженер-проектировщик                                                                                      / А.В. Богатырев /

Проверил: ГИП                                                                                                                       / М.С. Волосухин /

37,00

0,29

0,27

Восстановление металлопластиковых стоек (длина стойки - 5 м) под
дорожные знаки

6

6

Восстановление технических средств организации 
дорожного движения

6

0,58

166,0096,000+00-0+96

96,000+00-0+96 Дорожные знаки отсутсвуют, требуется их
установка согласно требованиям ГОСТ

Дорожная разметка отсутсвует или находятся в
неудовлетворительном состоянии, не
соответствуют требованиям ГОСТ
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Богатырев 02.21

Коблева

ООО "СтройКонтрольБизнес"
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Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

городского округа Иваново
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ВНИМАНИЕ!

Перед началом земляных и планировочных

работ вызвать представителей организаций,

эксплуатирующих инженерные коммуникации

1

"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник управления благоустройства

администрации города Иваново

______________________ / С .Н . Бобышев /

" ___ " ____________ 2021 г.

- 0,15 м

Конструкция укрепленной

части обочины

Щебень М-600 фр. 20-40 мм по ГОСТ 8267-93

с расклинцовкой щебнем фр. 10-20 мм

Условные обозначения:

- ось проектируемой автодороги;

- кромка асфальтобетонного покрытия;

- кромка укрепленной обочины;

- дорожная одежда по Типу 2;

- горизонтальная разметка 1.2 (165 п.м.);

- щебеночная призма;

2.1 - дорожный знак и его номер по ГОСТ.

Ведомость элементов плана

Примечания:

1. Размеры на чертеже указаны в метрах

2. Геометрические размеры съездов к частным домовладениям даны условно. Объем щебня определен из расчета 1

м3 на 1 съезд.

3. Технические средства организации дорожного движения применены по ГОСТ Р 52289-2019.

4. План разработан на основе топографической съемки, выполненной ООО "Стройконтрольбизнес" в феврале 2021 г.

5. Местоположение тротуаров и границы типов дорожной одежды, уточнить по месту.

- горизонтальная разметка 1.7 (37 п.м.)

Тип 2

Асфальтобетон типа А16ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014

О
сь

 а
в
т
о
д
о
р
о
г
и

- 0,04 м

Грунт земляного полотна

Асфальтобетон типа А32НН по ГОСТ Р 58406.2-2020

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014 - 0,06 м

Устранение ямочности щебнем М-600 фр. 20-40 мм

средней толщиной 0,10 м

Устройство выравнивающего слоя из щебня М-600

фр. 10-20 мм, средней толщиной 0,02 м
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