

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления благоустройства
Администрации города Иванова



А.В. Смирнов
2012 г.

Смета

на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт
уличного освещения по Шахтинскому проезду

№ п/п	Наименование объекта	Стоимость работ, руб.	Примечание
1	Тахеометрическая съемка	58391	Расчет №1
2	Проектные работы	91609	Расчет №2
	Итого стоимость работ	150000	

Расчет №1

Тахеометрическая съемка

№ п/п	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ	Ном. частей, глав, таблиц, §§ и пунктов указаний к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства	Расчет стоимости	Стоимость, руб.
1	Тахеометрическая съемка на застроенной территории 3,75 га, М1:500, II категории сложности	СБЦ «Инженерно- геодезические изыскания» 2004 г. т.9, п.6, общ. ук. п.14 K=0,85	Полевые: 3284х3,75х0,85	10468
			Камеральные: 1067х3,75	4001
	Итого			14469
	Индекс изменения сметной стоимости изыскательских работ на 1 кв. 2012 г.			3,42
	Итого в текущих ценах			49484
	НДС 18%			8907
	Всего с НДС			58391

Расчет № 2

Проектные работы

№ п/п	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ	Ном. частей, глав, таблиц, §§ и пунктов указаний к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства	Расчет стоимости	Стоимость, руб.
1	Проектирование наружного освещения участка протяженностью св. 1,0 до 3,0 км	СБЦ «Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений. Наружное освещение» 2006 г.	66,614х1,25х0,6х х0,555х0,83578	23175

	т.17, п.3, гр.4 – 66,614 т.17 примечание п.3 - 1,25, К=0,6 - РД к т.17, п.2, гр.3 – 50%, к т.17, п.2, гр.8 – 11%, К=0,83578	
	Всего затрат на объект	23175
	Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на 1 кв. 2012 г.	3,35
	Итого в текущих ценах	77635
	НДС 18%	13974
	Всего с НДС	91609

Составил



С.В. Херувимова



Согласовано



С.В. Третьяков



С.Н. Бобышев

Итого с НДС		91609
Проверено		
Дата	Подпись	Должность
10.01.12		Директор
10.01.12		Заместитель директора
10.01.12		Начальник отдела проектно-сметных работ
10.01.12		Сметный специалист
10.01.12		Начальник отдела
10.01.12		Технический надзор

Всего с НДС	91609
НДС 18%	13074
Нето в текущих ценах	77635
Итого изменения сметной стоимости проектных работ на I кв. 2012 г.	335
Всего затрат на объект	23172
К-0,83528	
к.17, п.2, стр.8 - 1198	
к.17, п.2, стр.3 - 3098	
К-0,6 - 811	
к.17, п.2, стр.4 - 66814	


С.Н. Худяков

С.В. Третьяков

С.М. Бодякин

Составлен

Составлено

МКУ «ПДС и ТК»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор		
Заместитель директора		30.08.12
Начальник отдела проектно-сметной документации		30.08.12
Начальник отдела технического надзора		