

	ТЕР 12-01-016-01	Огрунтовка цементной стяжки	3,76	224,92	4,80	183,96	845,68	135,95	18,05	691,69
			100м	36,16	0,00				0,00	
	к=1,15 к=1,25	ЗП 31,44 ЭМ 3,84 ЗПм Мат. 183,96								
8.	ТЕРр 61-10-1	Ремонт штукатурки стен парапетов	0,18	2827,78	1,70	1403,11	509,00	256,13	0,306	252,56
			100м2	1422,97	0,00				0,00	
		ЗП 1422,97 ЭМ 1,7 ЗПм Мат. 1403,11								
9.	ТЕР 12-01-011-01	Устройство колпаков над вытяжными шахтами в 2 канала	10,00	389,57	1,20	373,12	3895,69	152,49	12,00	3731,20
			1 колп.	15,25	0,00				0,00	
	к=1,15 к=1,25	ЗП 13,26 ЭМ 0,96 ЗПм Мат. 373,12								
10.	ТЕР 12-01-011-02	Добавлять на каждые послед. каналы сверх двух	2,00	196,00	1,20	187,14	392,00	15,32	2,40	374,28
			1 колп.	7,66	0,00				0,00	
	к=1,15 к=1,25	ЗП 6,66 ЭМ 0,96 ЗПм Мат. 187,14								
11.	ТЕРр 58-20-3	Смена покрытия парапетов	0,28	6097,94	12,90	5602,42	1707,42	135,13	3,612	1568,68
			100м	482,62	2,23				0,62	
		ЗП 482,62 ЭМ 12,9 ЗПм2,23 Мат. 5602,42								
12	ТЕР 46-03-010-03	Пробивка в бетонных полах 100мм отверстий площадью до 500см2	0,02	4468,71	3620,10	0,00	89,37	16,97	72,40	0,00
			100отв	848,61	235,69				4,71	
		ЗП 848,61 ЭМ 3620,10 ЗПм 235,69 Мат.								
13.	ТЕР 46-03-009-02	Пробивка в кирпичных стенах отверстий	0,02	2269,00	1874,58	0,00	45,38	7,89	37,49	0,00
			100шт	394,42	122,05				2,44	
		ЗП 394,42 ЭМ 1874,58 ЗПм 122,05 Мат.								
14	ТЕР 16-04-001-02	Прокладка трубопроводов ливневой канализации из полиэтиленовых труб d=100мм	0,14	7999,95	36,08	7397,87	1119,99	79,24	5,05	1035,70
			100м	566,01	0,78				0,11	
	к=1,15 к=1,25	ЗП 492,18 ЭМ 28,86 ЗПм 0,62 Мат. 7397,87								
	300-9240	Крепления,шт Хомут 4" 9*12	9,00 шт			12				108,00
15	ТЕРр 65-6-23	Смена водосточных воронок d=100мм	0,01	31366,43	71,71	27702,59	313,66	35,92	0,72	277,03
			100шт	3592,13	9,82				0,10	
		ЗП 3592,13 ЭМ 71,71 ЗПм 9,82 Мат. 27702,59								

Итого:

23791,76 2968,86 2494,16 18328,75
156,45

	Значение		Прямые
ФОТ рабочих	2968,86	10,45	31024,55
Машины и механизмы	2494,16	4,31	10749,82
ФОТ машинистов	156,45	10,45	1634,85

Материалы	18328,75	5,03		92193,62
Итого по неучтенным материалам	12827,28	5,03		64521,22
Итого материалов				156714,84
Транспортные расходы 5%				3226,06
Накладные расходы				
(п.1,11)	503,11	10,45	78,02%	4101,88
(п.2,3,4,5,6,7,9,10)	2218,68	10,45	101,52%	23537,57
(п.8)	256,13	10,45	74,26%	1987,65
(п.12,13.)	32,02	10,45	103,40%	345,94
(п.14)	79,35	10,45	108,30%	898,03
(п.15)	35,92	10,45	96,82%	363,44
Итого накладные расходы				31234,50
Плановые накопления				
(п.1,11)	503,11	10,45	65,00%	3417,35
(п.2,3,4,5,6,7,9,10)	2218,68	10,45	55,25%	12809,80
(п.8)	256,13	10,45	50,00%	1338,30
(п.12,13)	32,02	10,45	70,00%	234,19
(п.14)	79,35	10,45	70,55%	585,00
(п.15)	35,92	10,45	60,00%	225,23
Итого плановые накопления				18609,88
Итого:				251559,64
НДС 18%				45280,73

Всего по смете: 296840,37

Составил: _____



Заказчик
Подрядчик

Утверждаю:




Ведомость
объемов работ по ремонту мягкой кровли здания МУ СОШ №35 ул. Парижской Коммуны, 60

№ п/п	Обоснование стоимости	Наименование работ и затрат	Ед. изм. м.	Количество
1.	2.	3.	4.	5.
1.	ТЕРр 58-17-1	Разборка покрытия кровель из рулонных материалов	100м2	3,36 ✓
2.	ТЕР 12-01-002-95	Устройство кровель из наплавляемых материалов в 2 слоя	100м2	3,36 ✓
3.	ТЕР 12-01-004-05	Устройство примыканий к парапетам высотой более 600мм.	100м	0,4 ✓
4.	ТЕР 12-01-017-01	Демонтаж цементной стяжки толщ.15мм	100м2	3,36 ✓
5.	ТЕР 12-01-017-01	Устройство цементной стяжки толщ. 15мм	100м2	3,36 ✓
6.	ТЕР 12-01-017-02	Добавлять устройство цементной стяжки толщ. 20мм	100м2	3,36 ✓
7.	ТЕР 12-01-016-01	Огрунтовка цементной стяжки	100м2	3,76 ✓
8.	ТЕРр 61-10-1	Ремонт штукатурки стен парапетов	100м2	0,18 ✓
9.	ТЕР 12-01-011-01	Устройство колпаков над вытяжными шахтами в 2 канала	1 колп.	10 ✓
10.	ТЕР 12-01-011-02	Добавлять на каждые последующие 2канала свыше двух	1 колп.	2 ✓
11.	ТЕРр 58-20-3	Смена покрытия парапетов	100м	0,28 ✓
12.	ТЕР 46-03-010-03	Пробивка в бетонных полах 100мм отверстий площадью до 500см2	100 отв	0,02 ✓
13.	ТЕР 46-03-09-02	Пробивка в кирпичных стенах отверстий	100шт	0,02 ✓
14.	ТЕР 16-04-001-02	Прокладка трубопроводов ливневой канализации из полиэтиленовых труб d=100мм	100м	0,14 ✓
15.	ТЕРр 65-6-23	Смена водосточных воронок	100шт	0,01 ✓

Ведомость составил: _____

Ведомость согласовал: _____



Подпись
Подтверждено

Заказчик
Подрядчик



Утверждаю:

Ведомость
неучтенных материалов по ремонту мягкой кровли здания МУ СОШ №35
УЛ. Парижской Коммуны,60

№ поз.	Обоснование стоимости	Наименование	кол-во ед.изм.	Стоимость за ед.
				без НДС руб.
1.	2.	3.	4.	5.
1.	прайс	Линохром ТКП	383,04м2	80,48
		Линохром ТПП	389,76м2	70,42
3	прайс	Линохром ТКП и ТПП	75,6м2	75,45
14.	прайс	Хомут с креплением	9шт	60,36

Ведомость составил: _____

Ведомость согласовал: _____