


## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на содержание муниципальных кладбищ \_\_\_\_\_

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 8939,868 тыс. руб.  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 1633,057 тыс. руб.  
 Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 21200,69 чел. час  
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2012 г.



№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		
				всего	эксплуатация и машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	материалы	на единицу	всего
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ТНВ 1.2.8 п. 7а прим.	3 Уход за садовыми дорожками: подметание при средней засоренности (очистка от снега) НР (102887 руб.): 88%=104%*0,85 от ФОТ СП (56120 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ (100 м2)	4	18,57 18,57			8	116917			12	13 1448,08
2	ВрСНиРс_доп.1-05-023-2	55-80 л.с. Очистка тротуаров и пешеходных дорожек от снега механической щеткой на тракторе (100 м2) НР (64396 руб.): 88%=104%*0,85 от ФОТ СП (46035 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ	51563	5,81	5,81 1,86		299581		299581 95907			
3	ТН-17-14-1	Посыпка тротуаров противогололедным материалом вручную (100 м2) НР (14351 руб.): 88%=104%*0,85 от ФОТ СП (7828 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ	5048,9	3,23 3,23			16308	16308			0,04	201,96
4	ФСЦЦ-408-0122 Гр. Миррегазон от 28.07.09 № 308	Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2012 г. СМР=5,8	33,7	55,26		55,26	1862			1862		
5	ВрСНиРс_доп.1-08-002-4	Погрузка материалов экскаваторами емкостью ковша 0,4 м3: снег (100 м3) НР (6112 руб.): 88%=104%*0,85 от ФОТ СП (3334 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ	16	1634,29	1634,29 434,07		26149	26149	26149 6945			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	ФССЦпг03-21-02-007 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 7 км II класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2012 г. СМР=5,8 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	960	10,1 10,1	10,1		9696		9696			
7	ТНВ 1.2.8 п. 7а	Уход за садовыми дорожками: подметание при средней засоренности (100 м2) НР (1047698 руб.): 88%=104%*0,85 от ФОТ СП (571472 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ	64112,35	18,57 18,57			1190566	1190566			0,23	14745,84
8	ТНВ 1.2.8 п. 7г	Уход за садовыми дорожками: очистка дорожек от травы при средней степени зарастания (100 м2) НР (139632 руб.): 88%=104%*0,85 от ФОТ СП (76163 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ	479,26	331,08 331,08			158673	158673			4,1	1964,97
9	ТНВ 1.2.8 п. 6а	Уход за гранитными и мраморными поверхностями: мойка и протирка поверхностей мемориалов и скульптур (100 м2) НР (11795 руб.): 88%=104%*0,85 от ФОТ СП (6433 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ	31,2	429,59 429,59			13403	13403			5,32	165,98
10	ФЕР47-01-080-07 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Выкашивание газонов партерных и обыкновенных моторной косилкой (100 м2 цветников и газонов партерных и обыкновенных) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2012 г. СМР=5,8 НР (19706 руб.): 104%=115%*0,9 от ФОТ СП (14590 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ	3312,64	16,75 5,72	11,03		55487	18948	36538		0,67	2219,47
11	ФССЦпг01-01-01-021 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузка скошенной травы (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2012 г. СМР=5,8 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	3,3	19,98	19,98		66		66			
12	ФССЦпг03-21-03-014 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 14 км III класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2012 г. СМР=5,8 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	3,3	21,47	21,47		71		71			
13	ВрсНПС-04-021-1	Очистка тротуаров: механической щеткой на тракторе 55-80 л.с. (1000 м2) НР (27742 руб.): 88%=104%*0,85 от ФОТ СП (15132 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ	2824,84	34,84 11,16	34,84		98417		98417 31525			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	ВрСНиРС-02-001-2	Механизированная очистка покрытий от пыли и грязи: с увлажнением (10000 м2) НР (2475 руб.): 33%=104%*0,85 от ФОТ СП (1350 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ	36,01	489,24 462,99 78,13	26,25	17618	16672 2813	945				
15	ФССЦпг01-01-01-041 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 3 кв. 2012 г. СМР=5,8 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	247	42,98 42,98	10616							
16	ФССЦпг03-21-01-014 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 14 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 3 кв. 2012 г. СМР=5,8 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	247	12,99	3209	3209						
17	ФЕР68-3-2 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Валка деревьев в городских условиях: (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром более 300 мм (1 складочный м3 кряжей) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 3 кв. 2012 г. СМР=5,8 НР (2348 руб.): 104% от ФОТ СП (1355 руб.): 60% от ФОТ	60	55,9 37,63	18,27	3354	2258	1096	4,49	269,4		
18	ФЕР01-02-119-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 3 кв. 2012 г. СМР=5,8 НР (64 руб.): 72%=80%*0,9 от ФОТ СП (44 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ	3,1	37,79 37,79	117	117					4,43	13,73
19	ФССЦпг01-01-01-008 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузка кряжей и веток (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 3 кв. 2012 г. СМР=5,8 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	73	10,88	10,88	794			794			
20	ФССЦпг03-21-02-014 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 14 км II класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 3 кв. 2012 г. СМР=5,8 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	42	15,28	15,28	642			642			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	ФССЦг03-21-03-014 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 14 км III класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2012 г. СМР=5,8 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	31	21,47	21,47		666		666			
22		Утилизация (талоны) (шт.)	845	31,34		31,34	26482			26482		
23		Утилизация (талоны) (шт.)	397	93,22		93,22	37008			37008		
24		Вывоз жидких отходов (м3)	100	246,72		246,72	24672			24672		
25		Охрана кладбищ (мес.)	6	50435,59		50435,59	302614			302614		
26	ФЕР27-04-001-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2012 г. СМР=5,8 НР (1135 руб.): 128%=142%*0,9 от ФОТ СП (718 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	1,86	3554,06 195,7	3341,28 280,98	17,08	6611	364	6215 523	32	24,19	44,99
27	ФССЦ-408-0015 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2012 г. СМР=5,8	234,4	108,4		108,4	25409			25409		
28	ФЕР27-06-026-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Розлив вяжущих материалов (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2012 г. СМР=5,8 НР (31 руб.): 128%=142%*0,9 от ФОТ СП (19 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	3,09	1571,83	39,6 7,66	1532,23	4857		122 24	4735		
29	ФЕР27-03-004-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона (100 т смеси) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2012 г. СМР=5,8 НР (3781 руб.): 128%=142%*0,9 от ФОТ СП (2393 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	5,8	51432 212,48	2656,8 296,92	48562,72	298306	1232	15409 1722	281664	21,77	126,27
30	ФССЦ-410-0034 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродормные и асфальтобетон (холодные), марка II Бх ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2012 г. СМР=5,8	-585,8	479,6		479,6	-280950			-280950		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	ФССЦ-410-0008 Пр. Минрезон от 28.07.09 № 308	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродормные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), мар.а II, тип Г (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2012 г. СМР=5,8	585,8	571,6		571,6	334843			334843		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого по смете:												
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.												
Материалы:												
Итого Поз. 4, 27, 30-31												
Перевозка грузов автотранспортом:												
Итого Поз. 6, 12, 16, 20-21												
Озеленение. Защитные лесонасаждения:												
Итого Поз. 10												
Накладные расходы 104% = 115%*0,9 ФОТ (от 18 948)												
Сметная прибыль 77% = 90%*0,85 ФОТ (от 18 948)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Погрузо-разгрузочные работы:												
Итого Поз. 11, 15, 19												
Благоустройство (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 17												
Накладные расходы 104% ФОТ (от 2 258)												
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 2 258)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным):												
Итого Поз. 18												
Накладные расходы 72% = 80%*0,9 ФОТ (от 117)												
Сметная прибыль 38% = 45%*0,85 ФОТ (от 117)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Автомобильные дороги:												
Итого Поз. 26, 28-29												
Накладные расходы 128% = 142%*0,9 ФОТ (от 3 865)												
Сметная прибыль 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 3 865)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Итого												
Всего с учетом " СМР=5,8"												
Итого по позициям, введенным в текущих ценах												
Благоустройство (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 1-3, 5, 7-9, 13-14												
Накладные расходы 88% = 104%*0,85 ФОТ (от 1 633 057)												
Сметная прибыль 48% = 60%*0,8 ФОТ (от 1 633 057)												

