



Исполнительный директор ЗАО "ГУО ЖХ №6 г.Иваново"

Грошева Н.А.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

Частичный ремонт отмостки по адресу: ул.Благова, д.34

Основание

Сметная стоимость - 100,000 тыс.руб

Чертежи №

Нормативная трудоемкость - 136,97 чел-ч

Сметная заработная плата - 1,078 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количес тво ед. изм.	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
				Всего	Экспл. машин	Материал ы	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Материал ы	обслуживающ. машины	
											Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты
№1 <Нет раздела>												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ФЕРр69-16-01 (0)	Ремонт отмостки асфальтобетонной толщиной 14 см	1,895	6745,01	2316,17	3935,22	12781,79	935,41	4389,14	7457,24	64,78	122,7581
			100 м2 отмостк и	493,62	75,45				142,98		7,5	14,2125

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ССЦ01.2000 п.41	Погрузочные работы: Погрузка/Разгрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	15,18	42,98	0	0	652,44	0	0	0		
			тонн	0	0				0			
3	ССЦ01.2000 Табл.32.	Расстояние перевозки - от 29,1 до 30 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 321	15,18	19,29	0	0	292,82	0	0	0		
			тонн									

ИТОГО:

12781,79

935,41

4389,14

7457,24

122,7581

142,98

14,2125

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Зарплата	935,41	1 935
Машины и механизмы	4389,14	1 4389
Материалы	7457,24	1 7457
Итого по неучтенным материалам В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ		0
Итого по перевозке		293
Итого по погрузке/разгрузке		652
Итого		13726
Прочие ремонтно-строительные работы. ремонт (1)		
Накладные расходы	$(935,41+142,98)*0,78$	0,78 841
Сметная прибыль	$(935,41+142,98)*0,5$	0,5 539
Итого Накладные расходы	841	1 841
Итого Сметная прибыль	539	1 539
Итого		15106

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Индекс СМР	15106*(5,61-1)	69639
Итого		84746
Временные здания и сооружения	84746*0	0
Итого		84746
Зимнее удорожание	84746*0	0
Итого		84746
Непредвиденные затраты	84746*0	0
Итого		84746
НДС	84746*0,18	15254
Итого		100000

СОСТАВИЛ

 *Александр Е. В.*

ПРОВЕРИЛ



Исполнительный директор ЗАО "ГУО ЖХ №6 г.Иваново"

Грошева Н.А.

УТВЕРЖДАЮ


Начальник УЖКХ

Смагин С.В.

Ведомость объемов работ

Частичный ремонт отмостки по адресу: ул.Благова, д.34

№ п/п	Наименование работ	Количество
1	2	3
1	Ремонт отмостки асфальтобетонной толщиной 14 см 1/1,895	100 м2 отмостки 1,895



20.02.2013г.

(подпись)